

MUNICÍPIO: PIRAPORA					ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO,1111-NOSSA SRA. APARECIDA				
MONUMENTO: VAPOR BENJAMIM GUIMARÃES					DATA: 08/11/2022				
OBRA/SERVIÇO: OBRAS DE REFORÇOS DOS APOIOS ESTRUTURAIS E TAPUMES									
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO</b>									
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI	PR. UNIT. COM BDI	PR. TOTAL SEM BDI	PR. TOTAL COM BDI	REFERÊNCIA	CÓDIGO
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>R\$ 1.221,00</b>	<b>R\$ 1.540,98</b>		
01.02	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	R\$ 101,75	R\$ 128,41	R\$ 1.221,00	R\$ 1.540,98	SINAPI 09/2022	90778
<b>02</b>	<b>REFORÇO DAS FOGUEIRAS/PICADEIROS</b>					<b>R\$ 16.639,91</b>	<b>R\$ 21.000,61</b>		
		serv	1,00	16.639,91	21.000,61	R\$ 16.639,91	R\$ 21.000,61	CPU 01	-
<b>03</b>	<b>REFORÇO DO ESCORAMENTO DA EMBARCAÇÃO</b>					<b>R\$ 2.112,65</b>	<b>R\$ 2.666,29</b>		
		serv	1,00	2.112,65	2.666,29	R\$ 2.112,65	R\$ 2.666,29	CPU 02	-
<b>04</b>	<b>REFORÇO DA ESTRUTURA DO TAPUME</b>					<b>R\$ 9.360,36</b>	<b>R\$ 11.813,36</b>		
		serv	1,00	9.360,36	11.813,36	R\$ 9.360,36	R\$ 11.813,36	CPU 03	-
<b>05</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>R\$ 891,55</b>	<b>R\$ 1.125,19</b>		
05.01	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA (15 DIAS)	mês	0,50	R\$ 1.783,10	R\$ 2.250,38	R\$ 891,55	R\$ 1.125,19	SETOP 06/2022	ED-50270
<b>06</b>	<b>MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 151,13</b>	<b>R\$ 190,73</b>		
06.01	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	%	0,005	R\$ 30.225,46	R\$ 38.146,43	R\$ 151,13	R\$ 190,73	SETOP 06/2022	ED-50392
<b>TOTAL S/ BDI</b>						<b>R\$ 30.376,59</b>			
<b>BDI = 26,21</b>					<b>1,2621</b>	<b>R\$ 7.960,57</b>			
<b>TOTAL GERAL C/ BDI</b>						<b>R\$ 38.337,17</b>			