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1. INTRODUGAO

1.1. O presente Anexo tem por objetivo explicitar como se dara a remuneragdo e 0s
mecanismos de pagamento da CONTRAPRESTACAO pela COPASA a SPE. Tais
mecanismos foram desenhados de forma a maximizar o alinhamento entre os
interesses do setor publico e do privado dentro deste CONTRATO e também que esta
relagao seja mantida ao longo do tempo.

1.2.  Duas metodologias foram desenhadas e serdo detalhadas neste Anexo:

1.2.1. Mecanismo de Pagamento: Definicio dos elementos que compdem
CONTRAPRESTACAO devida & SPE e de suas respectivas formulas de célculo;

1.2.2. Reajuste: Definicdo do mecanismo de reajuste da CONTRAPRESTACAO.

2. MECANISMOS DE PAGAMENTO

2.1. A COPASA pagara a SPE, a titulo de CONTRAPRESTACAO, a soma de trés parcelas
pecuniarias mensais, nos termos previstos no CONTRATO, , submetidas ainda a
mecanismos de avaliagdo de desempenho:

PARCELA 1: PARCELA DE DISPONIBILIDADE (PD), que reflete a remuneragao da SPE
pela prestagcédo de servigos necessarios a manutengao da disponibilidade de adugéo de agua
em condi¢des adequadas;

PARCELA 2: PARCELA DE ADUCAO NO HORARIO DE PONTA (PAup), que reflete a
efetiva aducédo de agua no horario de ponta, de acordo com a definicdo de horario de ponta
assim considerado pela distribuidora de energia da SPE;

PARCELA 3: PARCELA DE ADUCAO NO HORARIO FORA DE PONTA (PArr), que reflete a
efetiva adugdo de agua no horario fora de ponta, de acordo com a definigdo de horario fora

de ponta assim considerado pela distribuidora de energia da SPE.

2.2. A formula a seguir apresenta a equacdo que define a CONTRAPRESTACAO total
mensal devida pela COPASA:

CONTRAPRESTACAQ = PAge + PAg + PO} {{0,11x NOID 4 u,m.\]

Em que:
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» PAup=PARCELA DE ADUCAO NO HORARIO DE PONTA;

« PAfp = PARCELA DE ADUCAO NO HORARIO FORA DE PONTA;
* PD =PARCELA DE DISPONIBILIDADE;

* NQID = Nota obtida no Quadro de Indicadores de Desempenho.

2.2.1. A Nota obtida no Quadro de Indicadores de Desempenho (NQID) sera determinada
pela seguinte formula:

NQID = (34% x IDEQ)+ (309 x IVIG) + (24% x ICAV) + (1205 x ILAC)

Em que:

* NQID = Nota obtida no Quadro de Indicadores de Desempenho

» IDEQ = indice de disponibilidade de equipamentos, conforme descri¢gdo do Anexo V do
EDITAL (Metas e Indicadores de Desempenho)

* |IVIG = indice de Vigilancia Patrimonial, conforme descricdo do Anexo V do EDITAL
(Metas e Indicadores de Desempenho)

« |ICAV = indice de conservacdo de areas verdes, conforme descricido do Anexo V do
EDITAL (Metas e Indicadores de Desempenho)

« ILAC = indice de limpeza, asseio e conservacao predial, conforme descricdo do Anexo
V do EDITAL (Metas e Indicadores de Desempenho)

2.2.2. A PARCELA DE ADUCAO NO HORARIO DE PONTA (PAyr) sera determinada pela
seguinte férmula:

PAHP = R$281,21 xVHP

Em que:
» PAup=PARCELA DE ADUCAO NO HORARIO DE PONTA;
* Vup = Volume de agua aduzida pela EAT4 no horario de ponta, no més do faturamento
em questdo, medido em mil m3

2.2.3. A PARCELA DE ADUCAO NO HORARIO FORA DE PONTA (PAw) sera determinada
pela seguinte formula:

PAFP = R$67,21 xVFP
Em que:
* PAfp= PARCELA DE ADUCAO NO HORARIO FORA DE PONTA;

* Vep = Volume de agua aduzida pela EAT4 no horario fora de ponta, no més do
faturamento em questao, medido em mil m3

2.2.4. A PARCELA DE DISPONIBILIDADE (PD) sera determinada pela seguinte férmula:



ANEXO VI

COPASA

A agua de Minas

REMUNERAGAO E MECANISMOS DE PAGAMENTO

PD=VB x FDPD X (0,8 X IADA + 0,2 X IAQA)

Em que:

* PD=PARCELA DE DISPONIBILIDADE

e VB = VALOR BASE para o céalculo da CONTRAPRESTACAO, que sera definido pela
PROPOSTA COMERCIAL do LICITANTE VENCEDOR. O VB deve ser um numero
entre R$ 0 e R$ 6.470.000,00 mensais.

* FDpp = indice referente a atendimento do fator de disponibilidade, um valor entre 0 e 1

» |ADA = indice de atendimento & demandas de agua, conforme descricdo do Anexo V
do EDITAL (Metas e Indicadores de Desempenho)

* IAQA = indice de atendimento a qualidade de agua, conforme descrigdo do Anexo V
do EDITAL (Metas e Indicadores de Desempenho)

2.2.4.1. Para os fins do calculo da variavel FDypp, utilizada para calculo da PARCELA DE
DISPONIBILIDADE, serao considerados os seguintes fatores de disponibilidade:

Fator de Disponibilidade de Infraestrutura de Aducgdo: execucdao da ampliacdo de
capacidade do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO em 24 (vinte e quatro) meses, conforme
definido no TERMO DE REFERENCIA, PROJETO BASICO e PROJETOS EXECUTIVOS;

Fator de Disponibilidade de PCH: potencial instalado de geragdo de hidroeletricidade,
conforme definido no Apéndice 1 do presente Anexo.

O indice referente ao fator de disponibilidade da PARCELA DE DISPONIBILIDADE sera
calculado pela seguinte formula:

FDPD = 99% FDCSRM — 1% x FDPCH

Em que:
* FDpp = indice referente ao fator de disponibilidade, um valor entre 0 e 1
* FDcsrm = Atendimento ao FATOR DE DISPONIBILIDADE DE INFRA-ESTRUTURA
DE ADUCAO
* FDpcn = Atendimento ao FATOR DE DISPONIBILIDADE DE PCH

2.3. O primeiro pagamento da CONTRAPRESTACAO sera devido no més subsequente ao
inicio da OPERACAO ASSISTIDA, nos termos previstos no CONTRATO, com
pagamento proporcional ao numero de dias operados no referido més.

2.4. Para o recebimento da CONTRAPRESTACAO a SPE deve apresentar, mensalmente,
os comprovantes de recolhimento das Contribuigdes Sociais e Previdenciarias (FGTS,
INSS e PIS) referentes &8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA e aos seus empregados
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em atividade na execugdo do CONTRATO, sem os quais nao serao liberados os
pagamentos das faturas apresentadas até a devida apresentagdo dos comprovantes.

A CONTRAPRESTACAO constitui a Unica remuneragdo devida & SPE pela COPASA
em virtude da execucdo do CONTRATO, estando incluidos os custos diretos e
indiretos e demais despesas operacionais, inclusive investimento, depreciagao,
manutengdo e operagdo do OBJETO contratado; salarios e encargos sociais,
trabalhistas e previdenciarios; impostos, taxas; obrigagdes trabalhistas, as
relacionadas com a medicina e seguranca do trabalho, uniformes e as decorrentes das
convencoes coletivas de trabalho; ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados;
bem como administracdo e lucro; dentre outros que, direta ou indiretamente, se
relacionam com o fiel cumprimento doCONTRATO.

Para o recebimento da CONTRAPRESTACAO, a SPE devera emitir fatura
relativamente a prestacdo dos servicos no més anterior e envia-la a COPASA,
observadas as demais disposicdes do CONTRATO.

REAJUSTES

A PARCELA DE DISPONIBILIDADE sera corrigida anualmente, a partir da inflagao
acumulada entre a DATA BASE ou ultimo reajuste e a data do novo reajuste, sendo
corrigida de acordo com a seguinte metodologia:

O primeiro e o segundo reajuste: conforme a variagdo do indice Nacional da
Construgao Civil (INCC), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE;

A partir do terceiro reajuste : conforme a variagdo do indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica — IBGE.

A PARCELA DE ADUCAO NO HORARIO DE PONTA sera corrigida anualmente, a
partir da inflagdo acumulada entre a DATA BASE ou ultimo reajuste e a data do novo
reajuste, sendo corrigida de acordo com a seguinte metodologia:

RA,, =6%xRD,, +94%xRC,,,

Em que:

RAp = Reajuste anual da PARCELA DE ADUGAO NO HORARIO DE PONTA
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RDyp = Reajuste anual da tarifa de demanda no horario de ponta, definido através da
variagao da tarifa de demanda no horario de ponta para a classe A4 da distribuidora
CEMIG
RCup = Reajuste anual da tarifa de consumo no horario de ponta, definido através da
variagado da tarifa consumo no horario de ponta para a classe A4 da distribuidora
CEMIG

A PARCELA DE ADUCAO NO HORARIO FORA DE PONTA sera corrigida
anualmente, a partir da inflagdo acumulada entre a DATA BASE ou ultimo reajuste e a
data do novo reajuste, sendo corrigida de acordo com a seguinte metodologia:

RA,, = 65%x RD,,, +35%x RC,,

Em que:

3.4.

RArr = Reajuste anual da PARCELA DE ADUCAO NO HORARIO FORA DE PONTA
RDgp = Reajuste anual da tarifa de demanda no horario fora de ponta, definido através
da variagao da tarifa de demanda no horario fora de ponta para a classe A4 da
distribuidora CEMIG

RCep = Reajuste anual da tarifa de consumo no horario fora de ponta, definido através
da variacdo da tarifa consumo no horario fora de ponta para a classe A4 da
distribuidora CEMIG

Na hipotese de a legislagdo aplicavel vir a permitir o reajuste de pregos com
periodicidade inferior a 1 (um) ano, tal permissao devera ser aplicada ao CONTRATO,
de modo que a parcelas que compéem a CONTRAPRESTACAO passem a ser
reajustadas com a periodicidade minima prevista pela legislagao aplicavel.
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Segundo definicdes da ANEEL, é considerado CGH - Central Geradora Hidrelétrica — o
aproveitamento hidrelétrico com poténcia igual ou inferior a 1.000kW e PCH — Pequena
Central Hidrelétrica - “o aproveitamento hidrelétrico com poténcia superior a 1.000 kW e igual
ou inferior a 30.000 kW, destinado a producédo independente, autoprodugdo ou produgao
independente autbnoma, com area do reservatorio inferior a 3,0 km2”. Essa explicacdo é
pertinente, especialmente, quando se trata de processos de regularizagao distintos junto aos
orgaos ambientais e do setor elétrico.

O aproveitamento hidrelétrico a ser implantado junto a barragem do Sistema de
Abastecimento de Agua do Rio Manso foi projetado dentro do conceito de Central Geradora
Hidrelétrica - CGH. O projeto basico do referido empreendimento encontra-se concluido, o
estudo técnico de viabilidade para acesso a rede de distribuicdo de energia da CEMIG foi
elaborado por esta e o processo de regularizacéo junto a ANEEL esta dependendo, apenas,
do Licenciamento Ambiental que estd com documentagcdo a ser providenciada para sua
conclusdo. Neste contexto, a estrutura descrita neste projeto sera o minimo que devera estar
pronto para fins do calculo do “Fator de Disponibilidade de Infra-Estrutura de Adugao”

Apesar do projeto do aproveitamento energético apresentar um empreendimento com
poténcia de 1.000 kW, o seu potencial pode atingir uma poténcia de, aproximadamente,
1.500 kW, dependendo da vazao disponivel para ser turbinada. A vazao considerada como
disponivel compreende a vaz&o do fluxo residual (0,97 m3/s) mantido pela barragem do Rio
Manso, acrescida de parte da vazao regularizada pelo Sistema de Abastecimento de Agua e
nao plenamente utilizada pelo mesmo para abastecimento de agua tratada.

Diante desta oportunidade, o empreendimento podera ser repotencializado para 1.500 kW,
devendo, para tanto, considerar os prazos de regularizagédo junto aos 6rgaos dos setores
elétrico e ambiental. Novos estudos de acesso dever&o ser solicitados a concessionaria local,
Novos processos para regularizagao junto a ANEEL e para Licenciamento Ambiental deverao
ser iniciados. Além disso, 0 novo projeto devera ser elaborado devendo ser consideradas as
novas condicbes para produgdo de agua estudadas, as resolugbes especificas para
elaboracgao de projeto e implantacdo de uma PCH.

Os parametros a serem utilizados no projeto para uma PCH devem seguir os mesmos
preceitos do projeto basico existente referente a CGH, inclusive, a eficiéncia operacional dos
equipamentos a serem utilizados para geragao de energia, que devera atingir um rendimento
do conjunto turbina — gerador de no minimo 87,5%.



