

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS		
OBRA: RESTAURAÇÃO DAS FACHADAS DO PRÉDIO DA ANTIGA SETOP - EDIFICAÇÃO DA ANTIGA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS - IMPLANTAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO		
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS	DATA: NOVEMBRO/2018	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL	CÓDIGO	REFERÊNCIA
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
01.01	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO	H	264,00	84,18	22.223,52	33952	SINAPI ABRIL_2018
01.02	ENCARREGADO DE OBRA	MÊS	3,00	6.028,55	18.085,65	40818	SINAPI ABRIL_2018
SUBTOTAL ITEM 01					40.309,17		
02	INSTALAÇÃO DA OBRA						
02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26, PINTADA, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE (3,00 X 1,50)M, CONFORME LAY-OUT DA FISCALIZAÇÃO	UN	1,00	1.092,10	1.092,10	IIO-PLA-005	SETOP NOV_2018
02.02	FORNECIMENTO / ALUGUEL DE PLATAFORMA ARTICULADA AÉREA DE TRABALHO DIESEL DE 25 METROS	MÊS	3,00	7.260,00	21.780,00	97063	COTAÇÃO
SUBTOTAL ITEM 02					22.872,10		
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						
03.01	CARGA, TRANSPORTE DE ENTULHO EM CARRINHO DE MAO 50M < DMT < 100M COM DESCARGA EM CAÇAMBA, CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELO MUNICÍPIO.	M³	35,49	40,17	1.276,58	TRA-MAO-010	SETOP NOV_2018
03.02	CAÇAMBA, CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATE BOTA-FORA LICENCIADO PELO MUNICÍPIO.	M³	35,49	44,00	1.561,56	TRA-CAÇ-016	SETOP NOV_2018
SUBTOTAL ITEM 03					2.838,14		
04	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS						
04.01	REMOÇÃO DE PINTURA EM PROCESSO DE DESPRENDIMENTO DAS FACHADAS INCLUINDO ELEMENTOS DECORATIVOS ARQUITETÔNICOS (CIMALHAS, CAPITÉIS, COLUNAS, BALAUSTRAS, ETC.)	M²	1.641,33	6,70	10.996,91	ANEXA	CPU SETOP NOV_2018
04.02	LIXAMENTO DAS FACHADAS, INCLUINDO ELEMENTOS DECORATIVOS ARQUITETÔNICOS (CIMALHAS, CAPITÉIS, COLUNAS, BALAUSTRAS, ETC.)	M²	5.471,10	2,25	12.309,98	PIN-LIX-005	SETOP NOV_2018
04.04	COMPLEMENTAÇÃO DE PEQUENAS PERDAS COM MASSA DAS FACHADAS, INCLUINDO ELEMENTOS DECORATIVOS ARQUITETÔNICOS (CIMALHAS, CAPITÉIS, COLUNAS, BALAUSTRAS, ETC.)	M²	1.094,22	30,31	33.165,81	REV-REB-005	SETOP NOV_2018
04.05	NIVELAMENTO DA SUPERFÍCIE COM EMASSAMENTO DAS FACHADAS INCLUINDO ELEMENTOS DECORATIVOS ARQUITETÔNICOS (CIMALHAS, CAPITÉIS, COLUNAS, BALAUSTRAS, ETC.)	M²	5.471,10	11,42	62.479,96	PIN-EMA-011	SETOP NOV_2018
04.06	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES, 02 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M²	9.950,00	15,41	153.329,50	PIN-ACR-005	SETOP NOV_2018
SUBTOTAL ITEM 04					272.282,16		
05	ESQUADRIAS						
05.01	LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA	M²	82,46	3,20	263,87	PIN-LIX-010	SETOP NOV_2018
05.02	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA	M²	82,46	19,16	1.579,93	PIN-ESM-015	SETOP NOV_2019
05.03	LIXAMENTO DE PINTURA EM SERRALHERIA	M²	82,46	3,43	282,84	PIN-LIX-015	SETOP NOV_2020
05.04	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²	82,46	23,66	1.951,00	PIN-ESM-005	SETOP NOV_2021
SUBTOTAL ITEM 05					4.077,64		
06	LIMPEZA GERAL						
06.01	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	3,00	2.956,80	8.870,40	LIM-PER-005	SETOP Nov_2018
SUBTOTAL ITEM 06					8.870,40		
07	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
07.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (0,50% SOBRE O VALOR DA OBRA = ÍNDICE 0,005)	UN	0,005	351.249,61	1.756,25	MOB-DES-020	SETOP JAN_2018
SUBTOTAL ITEM 07					1.756,25		
SUBTOTAL					353.005,86		
BDI %			17,73	0,1773	62.587,94		
TOTAL					415.593,80		