

<b>MUNICÍPIO: PIRAPORA</b>					<b>ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO,1111-NOSSA SRA. APARECIDA</b>				
<b>MONUMENTO: VAPOR BENJAMIM GUIMARÃES</b>					<b>DATA: 08/11/2022</b>				
<b>OBRA/SERVIÇO: OBRAS DE REFORÇOS DOS APOIOS ESTRUTURAIIS</b>									
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO</b>									
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI	PR. UNIT. COM BDI	PR. TOTAL SEM BDI	PR. TOTAL COM BDI	REFERÊNCIA	CÓDIGO
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>R\$ 2.673,84</b>	<b>R\$ 3.187,23</b>		
01.01	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	R\$ 105,22	R\$ 125,42	R\$ 1.262,64	R\$ 1.505,07	SINAPI 09/2022	91677
01.02	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	R\$ 117,60	R\$ 140,18	R\$ 1.411,20	R\$ 1.682,16	SINAPI 09/2022	90778
<b>02</b>	<b>RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE GERADOR</b>					<b>R\$ 9.176,64</b>	<b>R\$ 10.938,59</b>		
		serv	1,00	9.176,64	R\$ 10.938,59	R\$ 9.176,64	R\$ 10.938,59	CPU 01	-
<b>03</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>R\$ 330,37</b>	<b>R\$ 393,80</b>		
03.01	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA (5 DIAS)	mês	0,17	R\$ 1.982,20	R\$ 2.362,79	R\$ 330,37	R\$ 393,80	SETOP 06/2022	ED-50270
<b>04</b>	<b>MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 60,90</b>	<b>R\$ 72,60</b>		
04.01	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	%	0,005	R\$ 12.180,85	R\$ 14.519,61	R\$ 60,90	R\$ 72,60	SETOP 06/2022	ED-50392
<b>TOTAL S/ BDI</b>						<b>R\$ 12.241,75</b>			
<b>BDI = 19,20</b>					<b>1,1920</b>	<b>R\$ 2.350,46</b>			
<b>TOTAL GERAL C/ BDI</b>						<b>R\$ 14.592,21</b>			