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1. ASPECTOS GERAIS

11

1.2.

1.3.

1.4.

. Neste ANEXO explicitam-se os instrumentos desenvolvidos para incentivo a

preservacdo ambiental, em especial o incentivo a destinacdo final dos
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) de maneira ambientalmente correta.
Tal iniciativa acaba por impulsionar a CONCESSIONARIA a adotar préaticas
associadas a geracdo de subprodutos provenientes do tratamento de RSU, tais
como energia, credito de carbono, combustivel, itens reciclaveis, entre outros,
reduzindo consequentemente o percentual de residuos aterrados.

A CONCESSIONARIA serd remunerada pelo OBJETO descrito no
CONTRATO, com base nas regras e no mecanismo de pagamento estabelecido
neste ANEXO.

O pagamento da CONCESSIONARIA sera por quantidade, em tonelada,
conforme o MONTANTE DE RSU EFETIVAMENTE DESTINADO. O
pagamento sera mensal e sofrerd impacto dos indicadores apresentados neste
ANEXO.

Os valores de cada pagamento bem como os indicadores que os influenciam
serdo calculados pela CONCESSIONARIA, devendo ser apresentados ao
PODER CONCEDENTE para sua verificacao.

2. SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

O SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO (SMD) tem a finalidade
de incentivar a CONCESSIONARIA a realizar a destinagdo final
ambientalmente adequada de RSU, em conformidade com 0 CONTRATO. Para
tanto, 0 SMD visa medir o grau de atendimento da CONCESSIONARIA em
relacdo aos patamares de servico considerados adequados pelo PODER
CONCEDENTE.

Tal sistema fara com que a receita auferida pela CONCESSIONARIA
corresponda a um determinado nivel de qualidade dos servicos prestados.

Para tanto se desenvolveu o QUADRO DE INDICADORES DE
DESEMPENHO (QID), que devera ser calculado diariamente, mensalmente,
anualmente, além de cumulativamente ao longo de toda a execu¢do do OBJETO
do CONTRATO. Apesar da sua afericdo ocorrer em qualquer periodicidade
solicitada pelo PODER CONCEDENTE, a incidéncia do QID sera apenas
mensal.

O resultado do QID, bem como a pormenorizacdo dos calculos que o formaram,
deverdo ser enviados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE
sempre que for solicitado pelo PODER CONCEDENTE e, ao menos,
mensalmente.
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2.5. O calculo do QID sera dado conforme equacéo 1, devendo ser calculado para
cada LOTE DE LICTACAO:

IPETLOTEJ+[(1_ CA Lores )+ (2x CALOTEJXIRRALOTEJ)]
2

QID | gre,= { }X IDDF e, (1)

Sendo:

J: termo que representa o nimero de LOTES DE LICITACAO, se situando entre 1 e 2;
QID_ore ;: Quadro de Indicador de Desempenho do Lote J;

IPET ore s Indice de Processamento da ESTAGAO DE TRANSBORDO do Lote J;
CAiote s Coeficiente Ambiental do Lote J: termo que evidencia a disposicao da
CONCESSIONARIA a aterrar a menor quantidade de residuos sélidos provendo

solugbes ambientalmente adequadas para a destinagdo final dos RSU. Este termo sera
conhecido por meio da PROPOSTA TECNICA do LICITANTE vencedor;

IRRA ote 5 Indice de Reducéo de Residuos Aterrados do Lote J; e

IDDF_ote 5: Indice de Disponibilidade de Destinacio Final do Lote J.

Assim, temos:

QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO (QID)

INDICADOR SIGNIFICADO

IPET oTe} indice de Processamento da ESTACAO DE TRANSBORDO do Lote J

IRRAoTE J indice de Reducao de Residuos Aterrados do Lote J

IDDF_oTE indice de Disponibilidade de Destinacéo Final do Lote J

2.6. Conforme observado na equacgédo 1, o QID ore ; tem relagéo linear direta com o
IPET oTe ;€ 0 IRRAoTe 3. ESsa relacéo é ponderada pela proporcao do nivel de
atendimento a varidvel demanda expresso por meio do IDDF_ote ;. Por
conseguinte, caso a demanda ndo seja plenamente atendida, a
CONCESSIONARIA sofrerda um impacto direto em seu desempenho,
independentemente dos demais indicadores terem assumido um patamar
satisfatorio. Os indicadores que compdem o QID_ote ; estdo detalhados a seguir:
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RSU Pernoitado; gyg I ) 2)
2

IPET =11~
LOTE] ( Capacidade ETygyg) |

IRRA (41 RSUAterrado, ¢, + RSUTratTerm g, ©)]
LOTEJ RS U Desti nadOLoTEJ
RSU Destinado;gg;
IDDF = 4
LOTE] RSU Entreguepgyg @
Sendo:

J: termo que representa o numero de LOTES DE LICITACAO, se situando entre 1 e 2;

RSU Pernoitado ore 5 quantidade (em toneladas) de RESIDUO SOLIDO URBANO
(RSU) remanescente por mais de 72 (setenta e duas) horas, nas ESTACOES DE
TRANSBORDO do Lote J;

Capacidade ET _ore 5: Capacidade (em toneladas) das ESTACOES DE TRANSBORDO
(ET) pertencentes ao Lote J;

RSU Aterrado Lore ;i quantidade (em toneladas) de RESIDUO SOLIDO URBANO
(RSU) dispostos em ATERRO SANITARIO, referente ao Lote J, incluindo os rejeitos
remanescentes do processo de TRATAMENTO adotado independente da tecnologia
utilizada;

RSU TratTerm |ore 5 quantidade (em toneladas) de RESIDUO SOLIDO URBANO
(RSU) encaminhada para TRATAMENTO TERMICO, seja em parte ou em sua
totalidade;

RSU Destinado | ote ;: MONTANTE DE RSU EFETIVAMENTE DESTINADO (em
toneladas) referente ao Lote J;

RSU Entregue ote ;; MONTANTE DE RSU EFETIVAMENTE ENTREGUE (em
toneladas) referente ao Lote J.

Ap0s proceder ao detalhamento da equacdo (1) obtemos a seguinte légica para computo

do QID:
RSU Pernoitad RSU Aterrad: + RSUTratTerm; oz, ]
1 S0 Pl | - ) 2 o 1- B AT STt | .
QD _J\ CapacidadeET, \ \ RSU Destinado, o | ><RSU Destinado; o1z ; )
HOTE 2 RSU Entregue, 1,

2.7. Destaca-se que o COEFICIENTE AMBIENTAL (CA) representa a disposicao
da CONCESSIONARIA a aterrar menor quantidade de RSU provendo solugdes
ambientalmente adequadas para a destinacdo final dos RSU, bem como a
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propensdo ao risco de oscilacgdo da REMUNERAGCAO, assumida pelo
PROPONENTE do Lote J, em funcdo da quantidade relativa de RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS (RSU) aterrados.

2.7.1. Maiores valores do CA contribuirdo para aumento da amplitude do QID,
e consequentemente para a obtencdo de maiores notas a medida que o
IRRA aumente. Maiores valores da varidvel CA também produzirdo
menores notas do QID caso o IRRA reduza.

2.7.2. Nao serd considerada, para fins de obtencdo do IRRA, a reducdo de
massa dos RSU decorrente da utilizacdo de quaisquer tecnologias que
envolvam, em sua parte ou totalidade, o TRATAMENTO TERMICO.

2.7.2.1. Para fins de definicdo do QID, os RSU encaminhados para
TRATAMENTO TERMICO, seja em parte ou em sua totalidade, ndo
impactam em acréscimo da REMUNERACAO da
CONCESSIONARIA.

2.8. O CA devera ser determinado para apresentacdo da PROPOSTA TECNICA
durante a LICITACAO, obrigatoriamente, limitando-se ao seguinte intervalo:
0,2 (dois décimos) < CA < 1,0 (um inteiro), limitado a duas casas decimais.

3. MECANISMO DE PAGAMENTO

3.1. As parcelas que compdem a CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA visam a
remunerar a CONCESSINARIA pelos servicos prestados no ambito do
CONTRATO de CONCESSAO ADMINISTRATIVA, sendo pagas em
conformidade com o disposto no EDITAL, no CONTRATO de CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, neste ANEXO e na PROPOSTA COMERCIAL da
CONCESSIONARIA.

3.1.1. A CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA sera composta pelas seguintes
parcelas:

I. PARCELA 1 LOTE J: PARCELA REMUNERATORIA MENSAL,
devida mensalmente, a partir do inicio da prestacdo do SERVICO DE
TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL de RSU,
referente ao Lote J;

Il. PARCELA 2 LOTE J: PARCELA ANUAL COMPLEMENTAR,
devida anualmente, 12 meses ap0s o inicio da prestacdo do SERVICO
DE TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL de
RSU, referente ao Lote J.

3.2. APARCELA REMUNERATORIA MENSAL REFERENTE AO LOTE J
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3.2.1. A PARCELA REMUNERATORIA MENSAL, referente ao Lote J,
remunera a CONCESSIONARIA conforme o MONTANTE DE RSU
EFETIVAMENTE DESTINADO, em cada Lote, a cada més.

3.2.2. O VALOR PAGO POR TONELADA DESTINADA o1e; (VPTD Lo1E4)
utilizado no célculo das parcelas da CONTRAPRESTACAO
PECUNIARIA serd reajustado anualmente, sempre considerando como
data-base o dia 31 de dezembro, conforme a variagio do indice de Precos
ao Consumidor Amplo — IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE. Destaca-
se que, para fins de correcdo da CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA,
sera aplicado o IPCA referente ao més subsequente ao da data-base.

3.2.3. APARCELA REMUNERATORIA MENSAL (PRM) sera calculada, em
funcdo do MONTANTE DE RSU EFETIVAMENTE DESTINADO, em
cada lote, a cada més. O pagamento sera mensal conforme apresentado a
sequir:

PRM, g1g; = RSU destinadoygygy X VPTDygrgy % [0.6 + (0.4 x QIDo1g; )]  (6)
Sendo:

J: termo que representa o nimero de LOTES DE LICITACAO, se situando entre 1 e 2;
PRM Lote ;: PARCELA REMUNERATORIA MENSAL referente ao Lote J;

RSU destinado Lote ;; MONTANTE DE RSU EFETIVAMENTE DESTINADO (em
toneladas) referente ao Lote J;

VPTD (ote ;- VALOR PAGO POR TONELADA DESTINADA (em R$/tonelada), que
representa o lance vencedor da LICITACAO, referente ao Lote J;

QID Lote s QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO, referente ao Lote J;

3.2.4. A primeira PRM (ote ; sera devida a partir do primeiro més da prestagao
DO SERVICO DE TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSICAO
FINAL de RSU.

3.3. PARCELA ANUAL COMPLEMENTAR referente ao Lote J

3.3.1. Com o objetivo de compartilhar os riscos relativos & variacdo do
MONTANTE DE RSU EFETIVAMENTE ENTREGUE, referente a cada
Lote, o PODER CONCEDENTE assegurara, quando for o caso, o
pagamento da PARCELA ANUAL COMPLEMENTAR, na forma descrita
nos itens subsequentes.

3.3.2. A PARCELA ANUAL COMPLEMENTAR, referente a cada Lote, sera
calculada anualmente, a partir do transcurso de 12 meses inteiros de
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prestacéo go SERVICO DE TRANSBORDO, TRATAMENTO E
DISPOSICAO FINAL DE RSU, e seu célculo obedecera as seguintes
regras:

I. A PARCELA ANUAL COMPLEMENTAR, referente a cada lote,
somente sera devida caso 0 MONTANTE DE RSU EFETIVAMENTE
ENTREGUE, para o Lote J durante o ano de anélise, seja inferior a
70% (setenta por cento) da PROJECAO DO MONTANTE ANUAL DE
RSU ENTREGUE por Lote, descrito no item 4 deste ANEXO, ou do
RSU AJUSTADO por Lote descrito item 111 e seguintes, conforme for o
caso;

Il. As primeiras quatro PARCELAS ANUAIS COMPLEMENTARES
somente serdo devidas caso 0 MONTANTE DE RSU
EFETIVAMENTE ENTREGUE por Lote 8 CONCESSIONARIA seja
inferior & 70% (setenta por cento) da PROJECAO DO MONTANTE
ANUAL DE RSU ENTREGUE por Lote, sem prejuizo da reducdo da
parcela em decorréncia da aplicacdo do QID LOTE J, observadas as
férmulas dispostas no item 2;

I11. No 36° més contado da assinatura do CONTRATO sera apresentado
pelo PODER CONCEDENTE um RSU AJUSTADO, que reprojeta a
quantidade de RSU a ser entregue para a CONCESSIONARIA para 0s
anos 5 (cinco) a 8 (oito) da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, por
periodo anual e por LOTE DE LICITACAO;

IV.As PARCELAS ANUAIS COMPLEMENTARES subsequentes as
parcelas de que trata o item II, somente serdo devidas caso o0
MONTANTE DE RSU EFETIVAMENTE ENTREGUE por Lote tiver
sido inferior a 70% (setenta por cento) do RSU AJUSTADO por Lote
para aquele ano;

V. O RSU AJUSTADO por Lote sera apresentado para cada periodo de 4
(quatro) anos da CONCESSAO ADMINISTRATIVA e sera revisado
periodicamente pelo PODER CONCEDENTE a cada 4 (quatro) anos;

VI. O RSU AJUSTADO por Lote serd informado &8 CONCESSIONARIA
no prazo de até 12 (doze) meses anteriores ao inicio de cada periodo de
que trata o item VII, devendo a CONCESSIONARIA adaptar a sua
operacgao a essa nova estimativa;

VII. A seguinte l6gica deverd ser seguida para o calculo do RSU
AJUSTADO por Lote, conforme o quadriénio de analise;

VIII. o RSU AJUSTADO por Lote seré calculado conforme a equacéo 7:

primeiro ajuste: RSU Ajustado pprp 7 = PMARE 1orp 7 *+2

(7)

PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS
PAGINA 8 DE 17



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA
CONCORRENCIA N° 02/2013 - SEGEM

demais ajustes: RSU Ajustado jorg ;7 = Ultimo RSU Ajustado o1z 1T *Zp

Sendo:

J: termo que representa o numero de LOTES DE LICITACAO, se situando entre 1 e 2;
RSU Ajustado | ote 3, 1: RSU AJUSTADO referente ao Lote J, parao ano T;

z: termos de ajuste, com no maximo duas casas decimais, maior ou igual a 0,90 e menor
ou igual a 1,10, constante para todos os 4 anos do mesmo periodo de ajuste;

T: anos de reajuste, variando de 5 a 30, podendo variar até 35, caso haja prorrogagédo
contratual conforme legislacdo aplicavel;

PMARE o7e 35, T: PROJECAO DO MONTANTE ANUAL DE RSU ENTREGUE, para
o Lote J, no ano T, conforme expresso no item 4 deste ANEXO.

IX.Durante 0s quatro  primeiros anos de CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, a PARCELA ANUAL COMPLEMENTAR do
Lote sera calculada conforme a seguinte equacao:

PAC, ore,=[0,6+0,4 x QID MEDIO o, [ [VPTD o7 ,x Max{(70%PMARE e, -~MEE o1e,7).03  (8)

Sendo que:
J: termo que representa o nimero de LOTES DE LICITACAO, se situando entre 1 e 2;
PAC oT1e: PARCELA ANUAL COMPLEMENTAR referente ao Lote J;

VPTD Lote ;;: VALOR PAGO POR TONELADA DESTINADA (em R$/tonelada), que
representa o lance vencedor da LICITACAO para o Lote J;

PMARE o7e 371! PROJECAO DO MONTANTE ANUAL DE RSU ENTREGUE,
conforme expresso no item 4 deste ANEXO para 0s quatro primeiros anos, substituido
pelo RSU AJUSTADO por Lote para os demais anos da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA;

MEE ot1e 37¢ MONTANTE DE RSU EFETIVAMENTE ENTREGUE, referente ao
Lote J a CONCESSIONARIA ao longo do ano de analise T;

QID MEDIO _ote ;: Média aritmética simples dos ultimos 12 (doze) meses do QID do
Lote J;

PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS
PAGINA 9 DE 17



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA
CONCORRENCIA N° 02/2013 - SEGEM

X. Ao término dos quatro primeiros anos, a PARCELA ANUAL
COMPLEMENTAR do Lote serd calculada conforme a seguinte
equacao:

PAC o1,= [0,6 +0,4xQID MEDIO | o1, ]>< [VPTD Lote s XMax{(70%RSU AJUSTADO ¢, 1 _MEELOTEJ,T)’O}]

Sendo que:
J: termo que representa o nimero de LOTES DE LICITACAO, se situando entre 1 e 2;
PAC Lotes: PARCELA ANUAL COMPLEMENTAR referente ao Lote J;

VPTD Lote ;;: VALOR PAGO POR TON~ELADA DESTINADA (em R$/tonelada), que
representa o lance vencedor da LICITACAO para o Lote J;

RSU Ajustado | ote 51: RSU AJUSTADO para o Lote J, ao longo do ano de analise T,
conforme disposto no item VII;

MEE ote 37¢ MONTANT[E DE RSU EFETIVAMENTE ENTREGUE, referente ao
Lote J pela CONCESSIONARIA ao longo do ano de analise T;

QID MEDIO ote ;: Média aritmética simples dos ultimos 12 (doze) meses do QID do
Lote J.

3.4. PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

3.4.1. A CONCESSIONARIA reconhece que as parcelas que compdem a
CONTRAPRESTAC;AO PECUNIARIA previstas neste  ANEXO, em
conjunto com as regras de recomposicdo de equilibrio financeiro do
contrato descritas no ANEXO IIl — MECANISMO DE REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO, sdo suficientes para a adequada
remuneracdo da prestacio do SERVICO DE TRANSBORDO,
TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL de RSU, para a amortizacdo dos
seus investimentos, para o retorno econémico almejado e para a cobertura
de todos os custos diretos e indiretos que se relacionem ao fiel
cumprimento do CONTRATO de CONCESSAO ADMINISTRATIVA, em
conformidade com sua PROPOSTA COMERCIAL, descabendo-lhe
qualquer outra reivindicacéo perante 0o PODER CONCEDENTE.

3.4.2. Nenhum pagamento efetuado poderd ser invocado pela
CONCESSIONARIA para isenta-la, em qualquer tempo, das
responsabilidades contratuais, direta ou indiretamente, relacionadas a
execucdo do CONTRATO.

3.4.3. A REMUNERACAO podera ser empenhada diretamente ao financiador,
na forma prevista no art. 5°, § 2°, inciso I, da Lei Federal n® 11.079/04.
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3.4.4. O pagamento serd efetuado por meio do Sistema Integrado de
Administracdo Financeira — SIAFI/MG, por meio de ordem bancaria
emitida por processamento eletrdnico, a crédito do beneficiario, em um dos
bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da
data de aceite pelo PODER CONCEDENTE da nota fiscal emitida pela
CONCESSIONARIA, acompanhada de relatorios gerenciais, de acordo
com o art. 1° do Decreto n° 40.427 de 21 de junho de 1999, publicado no
Diério Oficial do Estado de Minas Gerais de 22 de junho de 1999.

3.4.5. Para o recebimento da REMUNERACAO, a CONCESSIONARIA
devera emitir fatura, relativamente a prestacdo dos servicos no més
anterior, e envia-la ao PODER CONCEDENTE na forma deste ANEXO.

3.451. A CONCESSIONARIA deverd discriminar na fatura o
MONTANTE DE RSU EFETIVAMENTE ENTREGUE por cada
MUNICIPIO CONVENENTE.

3.4.6. Em decorréncia da aplicacio do item 2, e/ou da variacdo do
MONTANTE DE RSU EFETIVAMENTE ENTREGUE por Lote, as
parcelas que compdem a CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA poderdo
ser inferiores aos valores projetados na documentacdo constante da
PROPOSTA COMERCIAL.

3.4.7. As parcelas da CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA serdo pagas pelo
PODER CONCEDENTE, mediante recursos oriundos de seu or¢camento.

3.4.8. O PODER CONCEDENTE realizara todos os atos necessarios a
elaboracdo e execucdo de seu orcamento de modo a proporcionar o
pagamento das parcelas da CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA.

3.4.9. O recebimento de qualquer das parcelas da CONTRAPRESTACAO
PECUNIARIA pela CONCESSIONARIA fica condicionado a
apresentacdo dos comprovantes de recolhimento das Contribui¢fes Sociais
e Previdenciarias, tais como FGTS, INSS e PIS, referentes aos seus
respectivos empregados, bem como a apresentacdo de comprovantes de
regularidade com a Divida Ativa da Unido e das Fazendas Municipal,
Estadual e Federal.

3.4.10. A Controladoria Geral do Estado podera verificar a exatiddo do processo
de afericdo do desempenho da CONCESSIONARIA.

3.4.11.0 pagamento das faturas relacionadas & CONTRAPRESTACAO
PECUNIARIA serd feito mediante crédito das importancias
correspondentes em favor da CONCESSIONARIA, em conta corrente
mantida junto ao banco por esta indicado ao PODER CONCEDENTE,
valendo o respectivo aviso de crédito emitido pelo banco como recibo.
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3.4.12. Estando em conformidade com o servico efetivamente prestado, inclusive
com relacdo ao célculo do QID mensal, e ndo havendo qualquer outro
impedimento, serdo autorizadas, formalmente, a emissdo da fatura e nota
fiscal dos servicos prestados.

3.4.13. Na ocorréncia de necessidade de providéncias complementares por parte
da CONCESSIONARIA, o decurso de prazo para pagamento serd
interrompido, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas
forem cumpridas, caso em que ndo sera devida atualizacdo financeira.

3.4.14.Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva do PODER
CONCEDENTE, o pagamento serd realizado acrescido de atualizacéo
financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo
com a variacdo pro-rata tempore do IPCA, ou outro indice que venha
substitui-lo, conforme a legislacdo vigente, bem como a multa de 2% (dois
por cento) do valor do débito e juros, segundo a taxa em vigor para a mora
do pagamento de impostos devidos a Fazenda Estadual.

3.4.15.Ocorrendo subcontratacdo, as SUBCONTRATADAS deverdo estar
cientes de que os pagamentos executados pelo PODER CONCEDENTE
serdao sempre feitos, exclusivamente, a CONCESSIONARIA.

3.4.16.0 pagamento da REMUNERAGCAO pelo PODER CONCEDENTE sera
feito todo 5° (quinto) dia atil do més subsequente ao da prestacdo do
servico OBJETO do CONTRATO.

3.4.17.Dado que o periodo de apuracdo para incidéncia do QID serd mensal,
para fins de pagamento a CONCESSIONARIA devera elaborar,
mensalmente, 0 RELATORIO DE DESEMPENHO, que serd analisado
pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e pelo PODER CONCEDENTE.
O relatério deve conter as atualizacBes periddicas previstas para cada
indicador de desempenho. Caso um indicador ndo tenha sido atualizado no
més em questao, o relatorio deve trazer a sua nota mais recente.

3.4.18.0 PODER CONCEDENTE, assim como o VERIFICADOR
INDEPENDENTE, caso este seja contratado, verificard a acuidade do
RELATORIO DE DESEMPENHO por meio da analise da documentac&o
elaborada pela CONCESSIONARIA e de visitas esporadicas para
verificacdo dos critérios de disponibilidade.

4. PROJECAO DO MONTANTE ANUAL DE RSU ENTREGUE POR LOTE
DE LICITACAO

4.1. Para fins do calculo das PARCELAS ANUAIS COMPLEMENTARES por
LOTE DE LICITACAO referentes ao primeiro quadriénio de execucdo do
CONTRATO, bem como para afericdio das hipoOteses especificas de
REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO
mencionadas no ANEXO Il — MECANISMO DE REEQUILIBRIO
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4.2.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA
CONCORRENCIA N° 02/2013 - SEGEM

ECONOMICO-FINANCEIRO, os valores anuais relativos 8 PROJECAO DO
MONTAN~TE ANUAL DE RSU ENTREGUE anual por LOTE DE
LICITACAO, sdo os constantes da tabela abaixo.

Em termos de metodologia de projecdo, adotou-se como referéncia de base
historica as informac6es disponiveis no Sistema Nacional de Informacdes sobre
Saneamento (SNIS) e nos relatérios anuais da Associacdo Brasileira de
Empresas de Limpeza Publica e Residuos Especiais (ABRELPE). Tais dados
auxiliaram na construgdo de um modelo composto essencialmente por trés
varidveis, a saber: a geracdo per capita de RSU, a populacdo urbana e
percentual de coleta de RSU.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA
CONCORRENCIA N° 02/2013 — SEGEM

4.3. Os resultados das projeces, discriminados por LOTE DE LICITACAO, encontram-se expressos na tabela 01 e 02:

Lote 1 (t/ano) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
Baldim 1.542 1.579 1.617 1.650 1.675 1.690 1.723 1.755 1.781 1.807 1.834 1.860 1.887 1.914 1.940
Bardo de Cocais 7.969 8.197 8.432 8.638 8.801 8.917 9.122 9.322 9.493 9.665 9.837 10.009 10.181 10.353 10.526
Caeté 11.032 11.373 11.723 12.033 12.282 12.467 12.774 13.075 13.337 13.599 13.862 14.125 14.387 14.649 14.910
Capim Branco 2.546 2.633 2.722 2.801 2.867 2.917 2.996 3.074 3.142 3.211 3.280 3.349 3.418 3.487 3.555
Confins 1.873 1.938 2.005 2.064 2.114 2.152 2.212 2.270 2.322 2.374 2.426 2.478 2.530 2.582 2.634
Esmeraldas 17.630 18.212 18.809 19.343 19.779 20.109 20.639 21.157 21.614 22.073 22.532 22.990 23.448 23.904 24.359
Fortuna de Minas 589 610 631 650 666 679 698 716 733 749 766 783 800 816 833
Funilandia 631 650 670 688 702 712 730 747 761 776 791 806 821 836 850
Inhauma 1.313 1.354 1.397 1.435 1.465 1.488 1.526 1.563 1.595 1.627 1.659 1.692 1.724 1.756 1.788
Jaboticatubas 3.261 3.337 3.416 3.483 3.532 3.563 3.630 3.695 3.749 3.802 3.856 3.910 3.964 4.019 4.074
Lagoa Santa 15.026 15.426 15.838 16.197 16.474 16.665 17.021 17.368 17.661 17.955 18.250 18.545 18.840 19.136 19.433
Matozinhos 9.463 9.710 9.965 10.186 10.356 10.471 10.692 10.905 11.085 11.266 11.447 11.628 11.810 11.992 12.175
Nova Lima 25.466 26.491 27.538 28.491 29.299 29.949 30.894 31.823 32.678 33.538 34.399 35.259 36.117 36.970 37.817
Nova Unido 900 930 961 988 1.010 1.027 1.054 1.080 1.104 1.127 1.150 1.174 1.197 1.220 1.243
Pedro Leopoldo 15.447 15.892 16.351 16.754 17.072 17.299 17.700 18.091 18.426 18.762 19.098 19.435 19.771 20.108 20.444
Prudente de Morais 2.898 2.998 3.100 3.192 3.268 3.326 3.417 3.506 3.585 3.665 3.744 3.824 3.903 3.982 4.061
Raposos 4.604 4.768 4.936 5.087 5.212 5.309 5.459 5.607 5.738 5.871 6.003 6.135 6.267 6.399 6.529
Ribeirdo das Neves 90.901 93.515 96.188 98.536 100.411 101.731 104.081 106.367 108.322 110.285 112.250 114.215 116.180 118.146 120.112
Rio Acima 2.529 2.624 2.721 2.809 2.883 2.941 3.028 3.114 3.191 3.269 3.347 3.425 3.502 3.580 3.656
Santa Barbara 7.751 8.000 8.256 8.484 8.668 8.807 9.032 9.253 9.447 9.641 9.836 10.030 10.224 10.417 10.610
Santa Luzia 62.574 64.378 66.235 67.864 69.153 70.080 71.702 73.276 74.631 75.990 77.352 78.713 80.074 81.436 82.798
Sdo José da Lapa 3.529 3.632 3.738 3.831 3.905 3.958 4.050 4.141 4.218 4.296 4.374 4.452 4.530 4.608 4.686
Sdo José da Varginha 725 743 762 778 791 799 815 831 844 857 870 883 897 910 924
Sete Lagoas 65.912 68.214 70.561 72.670 74.409 75.762 77.859 79.903 81.732 83.568 85.406 87.241 89.072 90.896 92.711
Taquaragu de Minas 546 563 580 596 608 617 632 647 660 673 686 699 712 725 738
Vespasiano 31.751 32.494 33.267 33.916 34.398 34.716 35.369 35.990 36.510 37.033 37.558 38.085 38.615 39.149 39.687
Total (t/ano) 388.407 400.262 412.417 423.165 431.796 438.151 448.857 459.274 468.359 477.481 486.613 495.747 504.869 513.990 523.094

Tabela 01-Parte 1: PROJE(;AO DO MONTANTE ANUAL DE RSU ENTREGUE 4 CONCESSIONARIA, do Ano 1 ao 15, para o
LOTE1
Fonte: Elaboracéo Propria
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA
CONCORRENCIA N° 02/2013 — SEGEM

Lote 1 (t/ano) Ano16 | Ano17 | Ano18 | Ano19 | Ano20 | Ano21 | Ano22 | Ano23 | Ano24 | Ano25 | Ano26 | Ano27 | Ano28 | Ano29 | Ano30
Baldim 1.968 1.995 2.023 2.032 2.040 2.048 2.057 2.065 2.073 2.082 2.090 2.099 2.108 2.117 2.126
Bardo de Cocais 10.698 10.871 11.045 11.111 11.174 | 11.235 11.293 11.349 11.403 11.455 11.505 11.553 11.600 | 11.645 11.688
Caeté 15.171 15.432 15.694 | 15.801 15.902 15.999 16.091 16.178 16.260 16.338 16.411 16.480 | 16.545 16.607 16.665
Capim Branco 3.623 3.691 3.758 3.789 3.817 3.844 3.869 3.892 3.914 3.934 3.952 3.969 3.984 3.998 4.010
Confins 2.685 2.736 2.787 2.810 2.832 2.852 2.871 2.889 2.905 2.920 2.934 2.947 2.958 2.968 2.977
Esmeraldas 24.812 | 25.264 | 25.714 | 25911 | 26.097 | 26.272 | 26.437 | 26.591 | 26.734 | 26.868 | 26.991 | 27.105 | 27.210 | 27.307 | 27.396
Fortuna de Minas 849 865 882 889 896 903 909 915 920 925 929 933 936 940 942
Funildndia 865 880 895 901 906 912 917 922 926 931 935 939 943 946 950
Inhauma 1.820 1.852 1.884 1.897 1.910 1.922 1.934 1.944 1.954 1.964 1.973 1.981 1.989 1.996 2.003
Jaboticatubas 4.129 4.186 4.244 4.260 4.276 4.293 4.310 4.327 4.344 4.361 4.379 4.397 4.416 4.435 4.454
Lagoa Santa 19.732 | 20.033 | 20.336 | 20.441 | 20.543 [ 20.643 | 20.740 | 20.835 | 20.928 | 21.019 | 21.108 | 21.196 | 21.283 | 21.369 | 21.454
Matozinhos 12.359 12.544 | 12.732 12.795 12.857 12.917 12.976 13.034 | 13.092 13.148 13.203 13.258 13.313 13.367 13.421
Nova Lima 38.656 | 39.487 | 40.309 | 40.729 | 41.120 | 41.482 | 41.813 | 42.114 | 42.386 | 42.627 | 42.839 | 43.024 | 43.181 | 43.312 | 43.417
Nova Unido 1.266 1.289 1.312 1.322 1.332 1.341 1.349 1.357 1.364 1.371 1.377 1.383 1.389 1.394 1.398

Pedro Leopoldo 20.781 | 21.119 | 21.459 | 21.588 | 21.712 | 21.831 | 21.946 | 22.056 | 22.162 | 22.263 | 22.360 | 22.454 | 22.544 | 22.631 | 22.715
Prudente de Morais | 4.139 4.217 4.295 4.330 4.363 4.394 4.423 4.450 4.475 4.498 4.519 4.538 4.556 4.571 4.585

Raposos 6.659 6.788 6.917 6.976 7.033 7.085 7.134 7.179 7.220 7.258 7.292 7.324 7.351 7.376 7.398
Ribeirdo das Neves | 122.082 | 124.059 | 126.045 | 126.796 | 127.518 | 128.213 | 128.881 | 129.523 | 130.139 | 130.731 | 131.301 | 131.850 | 132.381 | 132.895 | 133.392

Rio Acima 3.733 3.808 3.883 3.920 3.954 3.985 4.015 4.041 4.066 4.088 4.108 4.125 4.141 4.154 4.165
Santa Barbara 10.803 10.995 11.187 11.268 11.346 11.419 11.488 11.553 11.613 11.670 | 11.723 11.773 11.819 11.862 11.901
Santa Luzia 84.161 | 85.529 | 86.904 | 87.426 | 87.929 | 88.411 | 88.875 | 89.320 | 89.747 | 90.156 | 90.550 | 90.929 | 91.295 | 91.648 | 91.990

Sdo José da Lapa 4.764 4.842 4.920 4.951 4.980 5.008 5.034 5.060 5.084 5.108 5.130 5.151 5.172 5.192 5.211

S3o José da Varginha 937 951 965 969 973 978 982 986 990 995 999 1.003 1.007 1.011 1.015
Sete Lagoas 94.517 | 96.313 | 98.101 | 98.918 | 99.687 | 100.407 | 101.078 | 101.701 | 102.276 | 102.803 | 103.285 | 103.724 | 104.121 | 104.478 | 104.796

Taquaragu de Minas 751 764 777 782 787 792 797 801 805 809 812 816 819 822 825

Vespasiano 40.231 | 40.784 | 41.346 | 41.507 | 41.668 | 41.831 | 41.995 | 42.161 | 42.329 | 42.499 | 42.672 | 42.848 | 43.028 | 43.211 | 43.400
Total (t/ano) 532,192 | 541.295 | 550.413 | 554.117 | 557.652 | 561.017 | 564.213 | 567.243 | 570.111 | 572.820 | 575.379 | 577.798 | 580.087 | 582.251 | 584.295

Tabela 01-Parte 2: PROJECAO DO MONTANTE ANUAL DE RSU ENTREGUE 4 CONCESSIONARIA, do Ano 16 ao 30, para o
LOTE 1
Fonte: Elaboracéo Propria
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Lote 2 (t/ano) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
Belo Vale 992 1.013 1.034 1.052 1.065 1.072 1.090 1.107 1.121 1.135 1.149 1.163 1.178 1.192 1.207
Betim 113.040 115.382 117.817 119.867 121.298 122.120 124.142 126.110 127.684 129.273 130.873 132.484 134.109 135.755 137.426
Bonfim 1.074 1.118 1.163 1.204 1.239 1.267 1.308 1.347 1.384 1.422 1.459 1.496 1.533 1.570 1.607
Contagem 186.874 192.537 198.355 203.500 207.616 210.637 215.748 220.736 225.059 229.397 233.739 238.079 242.414 246.747 251.072
Florestal 1.709 1.760 1.812 1.859 1.896 1.923 1.969 2.015 2.054 2.093 2.132 2.171 2.210 2.249 2.288
Ibirité 48.885 50.248 51.652 52.880 53.842 54.522 55.743 56.932 57.945 58.962 59.981 61.000 62.019 63.041 64.063
Igarapé 9.924 10.156 10.397 10.604 10.757 10.854 11.058 11.258 11.422 11.586 11.751 11.917 12.084 12.252 12.421
Itaguara 2.926 3.004 3.085 3.155 3.210 3.248 3.317 3.385 3.443 3.501 3.559 3.616 3.674 3.733 3.791
Itatiaiugu 1.940 2.001 2.063 2.118 2.163 2.196 2.251 2.305 2.352 2.399 2.446 2.493 2.540 2.587 2.634
Itatina 25.699 26.687 27.698 28.613 29.384 29.997 30.906 31.797 32.610 33.427 34.245 35.062 35.876 36.687 37.492
Juatuba 6.764 6.964 7.169 7.349 7.493 7.597 7.776 7.951 8.102 8.253 8.405 8.556 8.708 8.859 9.011
Mario Campos 3.828 3.930 4.037 4.129 4.200 4.250 4.342 4.431 4.507 4.583 4.659 4.735 4.811 4.888 4.964
Mateus Leme 7.805 8.082 8.366 8.622 8.834 8.999 9.252 9.500 9.723 9.947 10.170 10.394 10.616 10.838 11.059
Moeda 554 570 587 602 613 622 636 650 663 675 687 699 712 724 736
Pard de Minas 24.518 25.196 25.894 26.505 26.982 27.317 27.923 28.514 29.017 29.522 30.027 30.533 31.039 31.546 32.053
Rio Manso 869 894 920 942 960 973 995 1.017 1.036 1.055 1.074 1.093 1.111 1.130 1.149
Sdo Joaquim de Bicas 5.914 6.133 6.358 6.560 6.730 6.863 7.065 7.262 7.440 7.620 7.799 7.978 8.157 8.335 8.512
Sarzedo 8.261 8.610 8.965 9.290 9.568 9.794 10.116 10.433 10.728 11.025 11.322 11.619 11.915 12.210 12.503
Total (t/ano) 451.573 464.285 477.371 488.852 497.848 504.249 515.637 526.751 536.289 545.873 555.476 565.090 574.707 584.342 593.986

Tabela 02-Parte 1: PROJECAO DO MONTANTE ANUAL DE RSU ENTREGUE 4 CONCESSIONARIA, do Ano 1 ao 15, para o
LOTE 2
Fonte: Elaboracéo Propria
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Lote 2 (t/ano) Ano16 | Ano17 | Ano18 | Ano19 | Ano20 | Ano21 | Ano22 | Ano23 | Ano24 | Ano25 | Ano26 | Ano27 | Ano28 | Ano29 | Ano 30
Belo Vale 1.222 1.237 1.253 1.256 1.260 1.264 1.268 1.273 1.277 1.282 1.287 1.292 1.298 1.304 1.310
Betim 139.127 | 140.868 | 142.656 | 143.063 | 143.491 | 143.941 | 144.413 | 144.909 | 145.430 | 145.976 | 146.549 | 147.150 | 147.780 | 148.440 | 149.132
Bonfim 1.643 1.679 1.714 1.733 1.750 1.765 1.780 1.793 1.805 1.815 1.824 1.832 1.839 1.844 1.849
Contagem 255.395 | 259.721 | 264.056 | 265.795 | 267.457 | 269.040 | 270.547 | 271.980 | 273.339 | 274.627 | 275.848 | 277.006 | 278.107 | 279.153 | 280.146
Florestal 2.328 2.367 2.406 2.421 2.436 2.450 2.464 2.477 2.489 2.501 2.512 2.522 2.533 2.542 2.551
Ibirité 65.088 66.118 67.155 67.534 67.901 68.255 68.597 68.928 69.248 69.558 69.858 70.150 70.434 70.712 70.983
Igarapé 12.592 12.766 12.942 12.993 13.044 13.096 13.147 13.200 13.252 13.306 13.360 13.415 13.472 13.529 13.588
Itaguara 3.849 3.908 3.968 3.989 4.009 4.028 4.048 4.066 4.085 4.102 4.120 4.137 4.154 4.171 4.187
Itatiaiugu 2.680 2.727 2.774 2.793 2.812 2.829 2.846 2.861 2.876 2.890 2.903 2.915 2.927 2.937 2.947
Itauna 38.290 39.082 39.867 40.255 40.617 40.953 41.263 41.546 | 41.803 42.034 | 42.239 42.420 42.578 | 42.712 42.825
Juatuba 9.162 9.314 9.466 9.525 9.582 9.637 9.689 9.738 9.786 9.831 9.875 9.916 9.956 9.994 10.030
Mario Campos 5.041 5.119 5.197 5.224 5.251 5.277 5.302 5.326 5.350 5.374 5.397 5.419 5.441 5.463 5.485
Mateus Leme 11.279 11.497 11.714 11.815 11.909 11.998 12.080 12.156 12.226 12.290 12.349 12.401 12.448 12.490 12.527
Moeda 748 761 773 778 783 787 791 795 799 803 806 810 813 816 819
Pard de Minas 32.562 33.074 33.590 33.776 33.957 34.132 34.301 34.465 34.624 34.778 34.928 35.074 | 35.216 35.355 35.492
Rio Manso 1.168 1.187 1.206 1.213 1.220 1.227 1.234 1.240 1.246 1.251 1.257 1.262 1.267 1.272 1.277
Sdo Joaquim de Bicas| 8.687 8.862 9.035 9.118 9.196 9.268 9.335 9.397 9.453 9.504 9.550 9.591 9.627 9.658 9.685
Sarzedo 12.792 13.078 13.361 13.510 13.648 13.776 13.892 13.997 14.091 14.174 14.246 14.308 14.359 14.401 14.433
Total (t/ano) 603.655 | 613.364 | 623.131 | 626.792 | 630.323 | 633.724 | 636.998 | 640.149 | 643.181 | 646.097 | 648.907 | 651.621 | 654.247 | 656.793 | 659.265

Tabela 02-Parte 1: PROJECAO DO MONTANTE ANUAL DE RSU ENTREGUE a CONCESSIONARIA, do Ano 16 ao 30, para o
LOTE 2
Fonte: Elaboracéo Propria
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