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CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE
CONCESSAO ADMINISTRATIVA

Aos [e] dias do més de [e] de 2012, pelo presente instrumento, de um lado, a Companhia de
Saneamento de Minas Gerais, neste ato representada por seu [completar cargo, nhome e
qualificagao], doravante simplesmente denominada COPASA e, de outro lado, [e], sociedade
andnima, de propdsito especifico, inscrita no CNPJ sob n° [e], com sede na [e], neste ato
representada por seus diretores, Srs. [e], conforme poderes previstos em seu estatuto social,
doravante neste instrumento denominada SPE; resolvem de comum acordo, firmar o presente
contrato de parceria publico-privada, na modalidade de concessao administrativa, para
ampliacdo da capacidade do Sistema Produtor de Agua Rio Manso e prestacdo de servigos, o
qual sera regido pelas clausulas e condigbes a seguir:

CLAUSULA 1 - DEFINIGOES

1.1. Além das definicbes utilizadas no EDITAL, neste CONTRATO e em seus Anexos, 0s
termos a seguir indicados, sempre que grafados em letras maiusculas, terdo o significado a
seguir transcrito, salvo se do seu contexto resultar sentido claramente diverso:

12 ORDEM DE SERVICO: é a 12 ordem de servico a ser emitida pela COPASA, consistente no
ato por meio do qual esta determina e autoriza o inicio da execu¢cao das OBRAS pela SPE,
apo6s aprovacao do PROJETO EXECUTIVO correspondente, nos termos do presente
CONTRATO;

ARRECADADOR(ES): sao todas as instituigdes financeiras e/ou agentes arrecadadores, atuais
e futuros, contratados pela COPASA para o recebimento da sua receita arrecadada em
decorréncia da prestagao dos servigos de distribuicdo de agua, coleta e tratamento de esgoto
no Estado de Minas Gerais, que sera destinada a CONTA CENTRALIZADORA para fins de
constituicado e movimentacdo da CONTA VINCULADA, nos termos deste CONTRATO;

AUTORIZACAO PARA INIiCIO DA OPERACAO: é o ato emitido pela COPASA ao término da
PRE-OPERACAO, que autoriza a SPE a dar inicio & prestacdo dos SERVICOS, iniciando,
ainda, a OPERACAO ASSISTIDA, a partir da qual a SPE faz jus 8 CONTRAPRESTACAO, tudo
nos termos deste CONTRATO;

BANCO DEPOSITARIO: é a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com sede na Cidade de Brasilia,
Distrito Federal, no Setor Bancario Sul, Quadra 4, Lote 3/4, inscrita no CNPJ sob n°
00.360.305/0001-04, ou sua sucessora a qualquer titulo, onde é mantida a CONTA
CENTRALIZADORA, e onde serdo abertas e mantidas a CONTA VINCULADA e a CONTA
RESERVA, e que sera responsavel pelo recebimento e segregagado das receitas da COPASA



arrecadadas pelos ARRECADADORES, e pela movimentacdo da CONTA CENTRALIZADORA,
CONTA RESERVA e CONTA VINCULADA, conforme clausula 27 do presente CONTRATO;

COMISSAO TECNICA: é a comissdo de que trata a clausula 57, que tem por atribuicdo a
emissao de pareceres sobre os temas oriundos deste CONTRATO a ela submetidos por
qualquer das PARTES;

CONCESSAO ADMINISTRATIVA: é a presente contratacdo de parceira publico-privada, na
modalidade de concessdao administrativa, para a execugdo do OBJETO do presente
CONTRATO pela SPE, incluindo os SERVICOS de que a COPASA sera usuaria direta, nos
termos da Lei Federal n° 11.079/04 e da Lei Estadual n°® 14.868/03;

CONTA CENTRALIZADORA: é a conta corrente de titularidade da COPASA, aberta junto ao
BANCO DEPOSITARIO, sob o numero [*], na Agéncia [*], ou outra conta que venha a ser
aberta com a mesma finalidade, ndo movimentavel pela COPASA, com movimentagao
exclusiva pelo BANCO DEPOSITARIO, na qual é centralizada a integralidade da receita
decorrente da prestacdo, pela COPASA, de servicos de distribuicdo de agua, coleta e
tratamento de esgoto no Estado de Minas Gerais;

CONTA MOVIMENTO: é a conta corrente de titularidade da COPASA, aberta junto ao BANCO
DEPOSITARIO sob ndmero [*], na Agéncia niimero [*], ou outra conta que venha a ser aberta
com a mesma finalidade, de livre movimentacdo da COPASA;

CONTA RESERVA: ¢é a conta corrente de titularidade da COPASA, vinculada ao cumprimento
das obrigacdes pecuniarias assumidas pela COPASA no presente CONTRATO, aberta junto ao
BANCO DEPOSITARIO, sob o numero [*], Agéncia [*], ou outra conta que venha a ser aberta
com a mesma finalidade, ndo movimentavel pela COPASA, com movimentagao exclusiva pelo
BANCO DEPOSITARIO, de acordo com os termos e condi¢des do presente CONTRATO e do
CONTRATO DE VINCULACAO DE RECEBIVEIS FUTUROS, que devera sempre conter saldo
ndo inferior ao SALDO MINIMO, com as caracteristicas e funcdes previstas na clausula 27 do
presente CONTRATO e no CONTRATO DE VINCULACAO DE RECEBIVEIS FUTUROS;

CONTA VINCULADA: ¢é a conta corrente de titularidade da COPASA, aberta junto ao BANCO
DEPOSITARIO, a ser indicada no CONTRATO DE VINCULACAO DE RECEBIVEIS
FUTUROS, ndo movimentavel pela COPASA, com movimentacdo exclusiva pelo BANCO
DEPOSITARIO, de acordo com os termos e condicbes deste CONTRATO e do referido
CONTRATO DE VINCULACAO DE RECEBIVEIS FUTUROS, destinada a receber a RECEITA
VINCULADA e com caracteristicas e funcdes previstas na clausula 27 deste CONTRATO;

CONTRAPRESTACAO: é a remuneracdo mensal a que a SPE faz jus em decorréncia da
execucdo do OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a ser paga pela COPASA a partir
da AUTORIZACAO PARA INICIO DA OPERACAO, calculada conforme especificado neste
CONTRATO e no Anexo VI e, ainda, com base nos valores da PROPOSTA COMERCIAL;



CONTRATO: é o presente instrumento juridico a ser celebrado entre a COPASA e a SPE, que
rege a CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

CONTRATO DE VINCULACAO DE RECEBIVEIS FUTUROS: & o contrato celebrado entre a
COPASA, a SPE e o BANCO DEPOSITARIO, que regula as obrigagdes das PARTES e do
BANCO DEPOSITARIO e demais condigbes pertinentes & GARANTIA DE ADIMPLEMENTO
DA COPASA, cujas condi¢gdes minimas constam na clausula 27 do presente CONTRATO;

COPASA: ¢ a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, sociedade de economia mista
integrante da Administracao Publica Indireta Estadual, criada pela Lei Estadual n° 6.084, de 15
de maio de 1973, que celebra o presente CONTRATO com a SPE, ou sua sucessora a
qualquer titulo;

CRONOGRAMA: é o cronograma fisico para desenvolvimento das OBRAS, que devera ser
apresentado pela SPE e aprovado pela COPASA nos termos deste CONTRATO, do qual
constardo as acdes e os MARCOS ESPECIFICOS, observando-se o MARCO FINAL DO
CRONOGRAMA e as diretrizes fixadas pela COPASA, constantes do Anexo ll;

DATA BASE: é a data base a ser considerada para fins de reajuste da CONTRAPRESTACAO,
definida como sendo a data de entrega dos envelopes com a DOCUMENTACAO;

EAT3: é a Elevatéria de Agua Tratada n° 3 integrante do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO,
indicada no Anexo ll;

EDITAL: é o instrumento convocatério e seus Anexos, regulador dos termos e condigbes da
LICITACAO;

GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DA COPASA: é a cessao, em favor da SPE, dos recursos
depositados na CONTA RESERVA, que servirdao para cobrir os casos de inadimplemento das
obrigagbes pecuniarias assumidas pela COPASA no presente CONTRATO, bem como a
vinculacao, em favor da SPE, da RECEITA VINCULADA a ser utilizada para fins de manter o
SALDO MINIMO de acordo com as condicdes previstas neste CONTRATO;

GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: é a garantia a ser prestada pela SPE em favor
da COPASA, de forma a garantir o fiel cumprimento de suas obrigacdes previstas neste
CONTRATO;

LICITACAO: é o procedimento administrativo — Concorréncia n° [e] — objeto do EDITAL e seus
Anexos, por meio do qual foi selecionada a proposta mais vantajosa para a COPASA, com
vistas & contratacdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

LICITANTE VENCEDORA: é a empresa isolada ou o consorcio de empresas que venceu a
LICITACAO e constituiu a SPE;



MARCOS ESPECIFICOS: sdo as datas finais para conclusdo de cada unidade ou grupo de
unidades integrantes das OBRAS, de acordo com o estabelecido no Apéndice 2 do Anexo Il, a
serem indicadas pela SPE no CRONOGRAMA,;

MARCO FINAL DO CRONOGRAMA: é a data final para conclusdo das OBRAS pela SPE, que
ocorre ao final do prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da assinatura do CONTRATO;

NOTIFICACAO DE RETENCAO: ¢ a notificagdo enviada pela SPE ou pela COPASA, por meio
de correspondéncia ou fax, ao BANCO DEPOSITARIO, determinando a este a obrigacdo de
reter a RECEITA VINCULADA na CONTA VINCULADA e, conforme o caso previsto na
clausula 27, proceder a sua imediata transferéncia para a CONTA RESERVA até o montante
necessario a alcangar o SALDO MINIMO e/ou efetuar a transferéncia dos recursos da CONTA
RESERVA para a conta indicada pela SPE;

OBJETO: é o objeto da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, previsto neste CONTRATO,
compreendendo a execugao das OBRAS e a prestagao dos SERVICOS pela SPE;

OBRAS: sao as obras a serem executadas pela SPE, visando a ampliagdo do SISTEMA
PRODUTOR RIO MANSO, para fins de aumentar a sua capacidade de adugdo de agua para
5m°/s (cinco metros cubicos por segundo), nos termos deste CONTRATO, do EDITAL e seus
Anexos;

OPERACAO ASSISTIDA: é o periodo que imediatamente sucede a PRE-OPERACAO, com
inicio na data de expedicdo da AUTORIZACAO PARA INICIO DA OPERACAO, durante o qual
as PARTES darao assisténcia técnica muatua com relagao as atribuicoes que couberem a cada
uma, de acordo com o Anexo Il, e fardo o acompanhamento intensivo com relacdo a operacao
do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO, que perdurara por 3 (trés) meses, prorrogaveis por
mais 3 (trés) meses nos termos da clausula 16, encerrando-se de forma automatica,
independentemente de notificagdo de uma PARTE a outra;

PARTE(S): sdo a COPASA e a SPE;

PONTOS DE ENTREGA: sao os pontos localizados no SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO,
assim definidos no Apéndice 2 do Anexo Il, onde a SPE entrega a COPASA a agua aduzida
desde o PONTO DE RECEPCAO;

PONTO DE RECEPCAOQ: é o ponto localizado na saida da EAT3, definido no Apéndice 2 do
Anexo Il, onde a SPE recebe a dgua a ser aduzida até os PONTOS DE ENTREGA a COPASA,;

PRE-OPERACAO: é o periodo de pré-operacdo do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO, a ser
realizada nos termos deste CONTRATO, que se inicia com a emissao do Termo de Inicio da
Pré-Operacao pela COPASA e que perdurara por 6 (seis) meses, ao final do qual a COPASA
expedira a AUTORIZACAO PARA INiCIO DA OPERACAO;



PROJETO BASICO: é o conjunto de elementos caracterizadores das OBRAS, elaborado com
base nas indicagcbes dos estudos técnicos preliminares, que asseguram a viabilidade técnica e
o0 adequado tratamento do impacto ambiental das referidas OBRAS, e que possibilitou a
avaliacdo de seus custos e a identificacdo de métodos e prazo de sua execugao, constante do
Anexo lll;

PROJETO EXECUTIVO: é o conjunto de elementos caracterizadores das OBRAS, a ser
elaborado pela SPE com referéncia no PROJETO BASICO, que asseguram a perfeita
execucao e funcionalidade das OBRAS;

PROPOSTA COMERCIAL: é a proposta apresentada pela LICITANTE VENCEDORA,
contendo a oferta dos valores que compdem a CONTRAPRESTACAO a ser paga pela
COPASA a SPE por forca da execugdo do OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

RECEITAS EXTRAORDINARIAS: s3o as receitas alternativas, complementares, acessoérias ou
oriundas de projetos associados, referidas no artigo 11 da Lei Federal n° 8.987/95, que a SPE
podera auferir, direta ou indiretamente, nos termos do CONTRATO, mediante prévia
autorizacao da COPASA,;

PLANO DE COMUNICACAQO: é o documento que contém os principios, regras e normas que
regem a forma de convivéncia e interface entre as PARTES durante a vigéncia do CONTRATO
com vistas a adequada execucao das OBRAS e prestacdo dos SERVICOS, previstas no
Apéndice 1 do Anexo ll;

RECEITA VINCULADA: é a parcela da receita decorrente da prestacao pela COPASA, de
servigos de distribuicdo de agua, coleta e tratamento de esgoto no Estado de Minas Gerais,
que corresponda, mensalmente, a R$ 7.000.000,00 (sete milhdes de reais), a ser reajustado
nos termos da clausula 27;

RELATORIO DE MEDICAO DOS SERVICOS: é o relatério a ser elaborado mensalmente pela
SPE e enviado a COPASA, demonstrando a relacdo dos SERVICOS prestados no més de
referéncia e o valor da CONTRAPRESTACAO a que faz jus, calculada de acordo com este
CONTRATO e com o Anexo VI, observadas as disposicdes especificas quanto a medicéo
constantes do Anexo lI;

SALDO MINIMO: é o montante de recursos a ser mantido na CONTA RESERVA até o final
cumprimento das obrigacbes pecuniarias assumidas pela COPASA neste CONTRATO,
equivalente a R$ 14.000.000,00 (quatorze milhdes de reais), a ser reajustado nos termos da
clausula 27;

SERVICOS: sdo os servicos a serem prestados pela SPE, compreendendo a operagdo e a
manutencao eletromecanica das UNIDADES DE ADUCAO; a manutencéo civil e hidraulica do
SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO; a conservacdo de areas verdes do SISTEMA
PRODUTOR RIO MANSO; limpeza, asseio e conservagao predial do SISTEMA PRODUTOR
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RIO MANSO; vigilancia e seguranga patrimonial do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO; e
demais servigos correlatos, tudo nos termos descritos no Anexo Il, em observancia as
condicoes deste CONTRATO, do EDITAL e demais Anexos;

SISTEMA PRODUTOR RIO MANSQO: ¢é a infraestrutura identificada no Anexo Il, na qual sera
executada o OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

SPE: é a pessoa juridica constituida pela LICITANTE VENCEDORA, que celebra o presente
CONTRATO com a COPASA e sera responsavel pela execugdo do OBJETO da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA;

TERMO DE REFERENCIA: é o conjunto de elementos e dados que descreve e pormenoriza o
OBJETO do presente CONTRATO, as diretrizes a serem observadas e as demais informacoes
necessarias para caracterizar as OBRAS e os SERVICOS integrantes da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, que compde o Anexo Il

UNIDADES COPASA: sado os bens, instalagdes, equipamentos, maquinas, aparelhos,
edificagdes e acessorios, existentes e a serem ampliados nos termos deste CONTRATO,
integrantes do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO relacionados no Apéndice 7 do Anexo I,
cuja operagao e manutencao eletromecanica ficara a cargo da COPASA;

UNIDADES DE ADUCAO: sdo os bens, instalagdes, equipamentos, maquinas, aparelhos,
edificagdes e acessorios, existentes e a serem ampliados nos termos deste CONTRATO,
integrantes do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSQO, relacionados no Apéndice 7 do Anexo I,
cuja operagdo e manutencao eletromecénica ficara a cargo da SPE para fins de adugao da
agua desde o PONTO DE RECEPCAO até os PONTOS DE ENTREGA;

VALOR DO CONTRATO: é o valor de R$ [e] indicado na clausula 50.

CLAUSULA 2 - LEGISLAGAO APLICAVEL

2.1. O presente CONTRATO rege-se por suas clausulas, pelos dispositivos do EDITAL,
pelas normas gerais de Direito Publico e, especialmente, pelas seguintes normas:

a) Constituicao Federal, em especial o artigo 37, inciso XXI;
b) Lei Federal n® 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
c) artigo 15, paragrafos 3° e 4°, artigos 18, 19, 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei Federal n°

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas alteragdes posteriores;

d) supletivamente, Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragbes
posteriores;



e) disposicdes da Lei Complementar Federal n® 101, de 04 de maio de 2000;

f) Constituicdo do Estado de Minas Gerais;

g) Lei Estadual n°® 14.868, de 16 de dezembro de 2003;

h) condicdes previstas no EDITAL, neste CONTRATO e nos Anexos;

i) normas internas da COPASA, constantes do Anexo VII; e

i) demais disposi¢gdes constitucionais, legais e regulamentares aplicaveis.
CLAUSULA 3 - ANEXOS

3.1. Integram o CONTRATO, como se nele estivessem transcritos, os seguintes Anexos:

* Anexo |- EDITAL;
*  Anexo Il - TERMO DE REFERENCIA;
o Apéndice 1 — Plano de Comunicagao
o Apéndice 2 — Execucao das Obras
o Apéndice 3 — Aducdo de Agua Tratada e Manutengao Eletromecanica
o Apéndice 4 — Manutencgao Civil e Conservacgéo de Areas Verdes
o Apéndice 5 — Limpeza, Asseio e Conservacgao Predial
o Apéndice 6 — Vigilancia e Seguranca Patrimonial
o Apéndice 7 — Bens Afetos a Prestacao de Servicos
s  Anexo lll - PROJETO BASICO;
* Anexo IV - Licengcas Ambientais;
* Anexo V - Indicadores de Desempenho;
* Anexo VI - Remuneragdo e Mecanismos de Pagamento;
¢ Anexo VIl — Normas Internas da COPASA;
* Anexo VIl — Modelo de Contrato de Cesséao Fiduciaria

* Anexo IX — Plano de Negdcios Referencial;

* Anexo X — Modelos de Declaragoes.
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CLAUSULA 4 - INTERPRETAGAO

41. Em caso de divergéncia entre as disposi¢des previstas na legislacdo aplicavel, no
EDITAL, neste CONTRATO e seus Anexos, prevalecera o seguinte:

a) em primeiro lugar, as disposi¢des constantes das normas legais;

b) em segundo lugar, as disposi¢cdes constantes do EDITAL;

c) em terceiro lugar, as disposi¢des constantes deste CONTRATO;

d) por ultimo, as disposi¢cdes constantes da PROPOSTA COMERCIAL.
CLAUSULAS5 - REGIME JURIDICO DO CONTRATO

5.1. Este CONTRATO é regido pelas disposi¢des e pelos preceitos de Direito Publico,
aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e disposi¢cdes de
Direito Privado, que lhe sejam pertinentes.

5.2. O regime juridico deste CONTRATO confere 8 COPASA as prerrogativas de:

a) altera-lo, unilateralmente, para melhor adequacao as finalidades de interesse publico,
assegurado sempre o seu equilibrio econdmico-financeiro;

b) promover sua extingao;
c) fiscalizar sua execucgao; e
d) aplicar as sancdes estipuladas neste CONTRATO, além das previstas em lei, em

razdo de sua inexecugao parcial ou total.

CLAUSULA 6 - OBJETO DO CONTRATO

6.1 O presente CONTRATO tem por objeto a contratagdo da parceria publico-privada, na
modalidade de CONCESSAO ADMINISTRATIVA, para a execugdo das OBRAS de ampliagdo
do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO e a prestacdao dos SERVICOS, consistentes na
operacgdo e manutencéo eletromecanica das UNIDADES DE ADUCAQ; a manutencéo civil e
hidraulica do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO; a conservagdao de areas verdes do
SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO; limpeza, asseio e conservagao predial do SISTEMA
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PRODUTOR RIO MANSQO; vigilancia e seguranga patrimonial do SISTEMA PRODUTOR RIO
MANSO; e demais servigos correlatos, tudo nos termos descritos no Anexo |l.

6.2 O OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA contempla a realizagdo, pela SPE,
dos investimentos, obras, servigos e atividades correspondentes a consecucdo do OBJETO
contratado, nos termos fixados no EDITAL e seus Anexos, especialmente no TERMO DE
REFERENCIA.

CLAUSULA 7 - PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

7.1. O prazo de vigéncia do CONTRATO é de 15 (quinze) anos, contados da data de sua
assinatura.

7.1.1. O prazo de vigéncia estabelecido nesta clausula somente podera ser prorrogado nos
termos da lei, para a readequacao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
observadas as hipéteses e procedimentos previstos neste CONTRATO, limitado ao prazo
maximo previsto na Lei Federal n® 11.079/04.

CLAUSULA 8 - SPE

8.1. A SPE é uma sociedade andénima de propdsito especifico, com sede no Municipio de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, devendo sempre manter como unico objetivo social a
execugdo do OBJETO desta CONCESSAO ADMINISTRATIVA, bem como a exploracdo de
fontes de RECEITAS EXTRAORDINARIAS, conforme previsto neste CONTRATO.

8.2. A COPASA devera aprovar, previamente, quaisquer processos de fusdo, associacao,
incorporagao ou cisado pretendidos pela SPE, observadas as disposi¢des sobre a transferéncia
de controle estabelecidas no EDITAL e neste CONTRATO.

8.3. A SPE devera submeter a aprovagao prévia da COPASA, durante todo o prazo da
CONCESSAO, qualquer modificacdo em seu estatuto social e em acordo de acionistas ou
documento similar, se houver, bem como qualquer cessao, alienacao e transferéncia de acdes
pelos acionistas da SPE, mesmo que nao implique alteragao do controle societario.

84 Os documentos que formalizarem as alteragdes de que tratam as subclausulas 8.2 e
8.3 deverao ser encaminhados a COPASA para arquivamento.

8.5 O capital subscrito da SPE, na data de assinatura do presente CONTRATO, é de R$
100.000.000,00 (cem milhdes de reais), sendo que R$ 10.000.000,00 (dez milhdes de reais),
equivalentes a 10% (dez por cento) do referido valor subscrito, ja foram integralizados
previamente a celebracdo do CONTRATO.
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8.6 Devera ser integralizado o valor adicional de R$ 30.000.000,00 (trinta milhdes de
reais) até o final do primeiro ano de vigéncia do CONTRATO, e o valor restante de R$
60.000.000,00 (sessenta milhdes de reais) até o final do segundo ano de vigéncia do
CONTRATO.

8.7 A SPE nao poderd, durante todo o prazo da CONCESSAO, reduzir o seu capital
social, a qualquer titulo, sem prévia e expressa autorizacao da COPASA.

8.8 A SPE devera obedecer a padrbes de governancga corporativa e adotar contabilidade e
demonstragdes financeiras padronizadas, de acordo com as praticas contabeis adotadas no
Brasil, baseadas na legislacdo societaria brasileira (Lei n°® 6.404/76 e alteragdes posteriores),
nos pronunciamentos estabelecidos pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis — CPC, nas
regras e regulamentagdes da Comissao de Valores Mobiliarios — CVM e nas normas contabeis
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade — CFC.

CLAUSULA 9 - CONTROLE ACIONARIO DA SPE

9.1. O controle efetivo da SPE devera ser exercido, no caso de empresa isolada, pela
LICITANTE VENCEDORA, e, no caso de consoércio, pelas empresas que detiverem, de forma
isolada ou conjunta, mais de 50% (cinquenta por cento) da participagdo do consoércio na
LICITACAO.

9.1.1. Entende-se por controle efetivo da SPE a titularidade da maioria do capital votante,
expresso em agdes ordindarias nominativas com direito a voto, ou o exercicio, de fato e de
direito, do poder decisério para gerir suas atividades, disciplinado em eventual acordo de
acionistas da SPE ou documento com igual finalidade.

9.2. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, o controle efetivo da SPE somente
podera ser transferido mediante prévia e expressa autorizagdo da COPASA, sob pena de
caducidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

9.3. Excetuados os casos expressamente previstos neste CONTRATO, a SPE
compromete-se a nao efetuar em seus livros sociais, sem a prévia anuéncia da COPASA,
qualquer registro que importe em cessdo, transferéncia ou oneracdo de suas agoes,
representativas do controle acionario.

94. E vedada a transferéncia do controle efetivo da SPE até que concluidas as OBRAS ou
nos primeiros 3 (trés) anos apoés assinatura do CONTRATO, o que ocorrer por ultimo.

9.5. A transferéncia do controle efetivo da SPE somente sera autorizada pela COPASA

mediante comprovagao do cumprimento regular das obrigagdes assumidas neste CONTRATO
e desde que nao prejudique ou coloque em risco a execugdo do CONTRATO.
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9.6. Para a obtencao da anuéncia para transferéncia do controle societario, o pretendente,
ressalvados os casos previstos neste CONTRATO, devera:

9.6.1. atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade
juridica e fiscal necessarias a assungdo do OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

9.6.2. prestar e/ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e

9.6.3. comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.

CLAUSULA 10 - TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

10.1.  Durante todo o prazo de vigéncia deste CONTRATO, a transferéncia da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA somente podera ocorrer mediante prévia anuéncia da COPASA, sob pena
de caducidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

10.2. E vedada a transferéncia da CONCESSAO ADMINISTRATIVA até que estejam
concluidas as OBRAS ou nos primeiros 3 (trés) anos apods assinatura do CONTRATO, o que
ocorrer por ultimo.

10.3. A transferéncia da CONCESSAO ADMINISTRATIVA somente sera autorizada pela
COPASA mediante comprovacado do cumprimento regular das obrigagdes assumidas neste

CONTRATO e desde que nao prejudique ou coloque em risco a execu¢gao do CONTRATO.

10.4. Ressalvados os casos previstos neste CONTRATO, para fins de obtencdo da
anuéncia para transferéncia da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, o interessado devera:

10.4.1. atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade
juridica e fiscal necessarias a assun¢do do OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

10.4.2. prestar e/ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e

10.4.3. comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.

CLAUSULA 11 - FINANCIAMENTOS

11.1. A SPE é a unica responsavel pela obtencdo dos recursos financeiros necessarios a
execucdo do OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, ndo estando a COPASA obrigada
a prestar qualquer garantia referente aos financiamentos que vierem a ser obtidos pela SPE,
salvo a eventual interveniéncia-anuéncia nos contratos de financiamento celebrados pela SPE,
se assim solicitado pela instituicao financiadora.
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11.2. A SPE nao podera opor a COPASA, por conta dos financiamentos de que trata esta
clausula, quaisquer exce¢des ou meios de defesa como justificativa para o descumprimento de
qualquer condicao estabelecida neste CONTRATO.

11.3. A SPE, nos contratos de financiamento, podera oferecer em garantia os direitos
emergentes da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, até o limite em que ndo seja comprometida a
execucao do OBJETO do presente CONTRATO.

11.4.  Para garantir contratos de mutuo de longo prazo, em qualquer de suas modalidades,
destinados a investimentos relacionados a este CONTRATO, a SPE podera ceder ao
mutuante, mediante notificacdo formal & COPASA, em carater fiduciario, parcela de seus
créditos operacionais futuros, observadas as condigdes do artigo 28-A, da Lei Federal n°
8.987/95.

11.4.1. Os acionistas poderdo dar em penhor aos mutuantes as agdes da SPE de sua
titularidade em garantia dos respectivos contratos de mutuo.

11.4.2. Poderao ser dadas em garantia de financiamentos ou contragarantia de operagbes
vinculadas ao cumprimento de obrigag¢des decorrentes deste CONTRATO, ainda, as ag¢des da
SPE.

11.5. Na forma dos artigos 5°, § 2°, da Lei Federal n® 11.079/04 e 27, § 2°, da Lei Federal n°
8.987/95, mediante notificacdo formal a COPASA, podera ser transferido o controle da SPE
aos seus financiadores, com vistas a sua reestruturacdo financeira e a assegurar a
continuidade da execucdo do OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

11.5.1. A transferéncia do controle societario da SPE aos seus financiadores somente podera
ocorrer quando a medida n&o prejudicar, tampouco colocar em risco a execug¢ao do
CONTRATO.

11.5.2. Para fins do disposto nesta subclausula 11.5, o financiador devera:

11.5.2.1. atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias a assungao do
OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

11.5.2.2. prestar e/ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
11.5.2.3. comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.
11.6. E admitida, ainda, a emissdo de empenho em nome dos financiadores da SPE em

relacdo as obrigagdes pecuniarias da COPASA, em especial a obrigacdo de pagamento da
CONTRAPRESTACAO.
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11.7.  Os financiadores da CONCESSAO ADMINISTRATIVA terdo legitimidade para receber
as indenizagdes eventualmente devidas a SPE em razdo de extingdo antecipada do
CONTRATO.

11.8. Para fins de efetivagdo do disposto nas subclausulas 11.6 e 11.7, a SPE enviara
comunicagao prévia, por escrito, a COPASA, informando os valores envolvidos e os dados a
respeito do financiador.

CLAUSULA 12 - AUTORIZAGAO PARA ENTRADA NO SISTEMA PRODUTOR RIO
MANSO

12.1. Em até 5 (cinco) dias da data de assinatura do CONTRATO, as PARTES realizardo
uma vistoria conjunta no SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO, de forma a identificar seu
estado de uso e conservacdo, devendo ao final ser emitido pela COPASA e assinado pelas
PARTES o respectivo Termo de Vistoria.

12.2.  Até 2 (dois) dias ap0s a assinatura do Termo de Vistoria citado na subclausula acima,
a SPE tera autorizacao para entrada aos locais onde se encontra toda a extensao do SISTEMA
PRODUTOR RIO MANSQO, para fins de que possa proceder aos levantamentos e averiguagdes
necessarios a elaboragdo do CRONOGRAMA e dos PROJETOS EXECUTIVOS referentes as
OBRAS.

CLAUSULA 13 - CRONOGRAMA E PROJETOS EXECUTIVOS

13.1. A SPE devera, no prazo de 10 (dez) dias da emissao do Termo de Vistoria de que trata
a clausula 12, submeter o CRONOGRAMA a aprovagao da COPASA, no qual serdo indicadas
as atividades a serem desenvolvidas para a execucdo das OBRAS, os prazos para
apresentacdo dos PROJETOS EXECUTIVOS e os respectivos MARCOS ESPECIFICOS,
devendo ser estritamente observado o MARCO FINAL DO CRONOGRAMA.

13.1.1. Para desenvolvimento do CRONOGRAMA, a SPE devera considerar os prazos de
aprovacdo de PROJETO EXECUTIVO e, se for o caso, de sua alteracdo, previstos nesta
clausula.

13.1.2. O desenvolvimento do CRONOGRAMA devera considerar, ainda, que a 12 ORDEM DE
SERVICO devera ser emitida pela COPASA no prazo maximo de 60 (sessenta) dias da
assinatura do CONTRATO.

13.2. A COPASA tera o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre 0 CRONOGRAMA e
informar a SPE a respeito.

16



13.2.1. A partir da manifestacdo da COPASA acerca do CRONOGRAMA, inicia-se a contagem
dos prazos para andamento e cumprimento das obrigagdes nele indicadas.

13.2.2.No caso de a COPASA solicitar alteragbes no CRONOGRAMA, devera a SPE
reapresenta-lo com as devidas modificagbes em até 5 (cinco) dias da solicitagdo da COPASA,
sem prejuizo da contagem dos prazos nos termos da subclausula 13.2.1.

13.3. E de responsabilidade da SPE a elaboracdo dos PROJETOS EXECUTIVOS, a serem
submetidos a aprovagdo da COPASA nos termos do previsto nesta clausula.

13.4. A SPE apresentara PROJETOS EXECUTIVOS distintos para cada unidade ou conjunto
de unidades integrantes das OBRAS, observados os MARCOS ESPECIFICOS, devendo os
PROJETOS EXECUTIVOS, em conjunto, contemplar todo o escopo das OBRAS e atender ao
MARCO FINAL DO CRONOGRAMA.

13.5. Para a elaboracdo dos PROJETOS EXECUTIVOS, a SPE devera levar em
consideracao as disposicoes deste CONTRATO e do EDITAL, especialmente o Apéndice 2 do
Anexo Il e o Anexo lll.

13.6. A SPE podera apresentar, em seus PROJETOS EXECUTIVOS, alteragdes em relagao
ao PROJETO BASICO, desde que respeitados seus elementos basilares e que as mudancgas
propostas se fundamentem em uma melhor execucdo do OBJETO da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, sendo certo que tais mudancgas, ou eventual aumento de custos ou prazos,
previstos ou imprevistos, delas decorrente, nao ensejarao reequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO.

13.7. ApoOs a data da entrega de cada PROJETO EXECUTIVO pela SPE, a COPASA tera até
20 (vinte) dias para sua analise e aprovagao.

13.8. Se verificada pela COPASA a necessidade de modificagdes no PROJETO
EXECUTIVO, a SPE devera proceder a alteracdo determinada no respectivo PROJETO
EXECUTIVO, em até 10 (dez) dias contados da solicitagdo da COPASA.

13.9. A partir da alteragdo, a COPASA tera novo prazo de 5 (cinco) dias para andlise e
aprovacado do PROJETO EXECUTIVO.

13.10. Uma vez aprovado o PROJETO EXECUTIVO correspondente, com todas as alteragdes
referidas acima ja realizadas, a COPASA certificard o respectivo PROJETO EXECUTIVO
mediante carimbo e rubrica do representante legal da COPASA, encaminhando-o a SPE no
primeiro dia util seguinte, acompanhado da respectiva ordem de servico.

13.11. Recebidos os documentos indicados na subclausula 13.10, a SPE estara autorizada a
dar inicio a execucdo das OBRAS correspondentes ao PROJETO EXECUTIVO aprovado,
caracterizando-se este como o marco inicial do prazo de cada MARCO ESPECIFICO.
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13.12. No que concerne ao primeiro PROJETO EXECUTIVO apresentado pela SPE e
aprovado pela COPASA, a COPASA emitira a 12 ORDEM DE SERVICO, devendo a SPE dar
inicio a execucao das OBRAS.

13.13. A aprovacdo dos PROJETOS EXECUTIVOS pela COPASA nao implica qualquer
responsabilidade a esta atribuida, tampouco exime a SPE das obriga¢des oriundas deste
CONTRATO.

CLAUSULA 14 - OBRAS

14.1. As OBRAS serdo iniciadas a partir da emissdo da 12 ORDEM DE SERVICO,
comprometendo-se a SPE a empregar todos os recursos necessarios para atender as
obrigacgdes previstas neste CONTRATO.

14.2. A SPE devera apresentar a COPASA, no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura do
CONTRATO, a Anotagcao de Responsabilidade Técnica — ART, registrada no CREA/MG, e o
Certificado de Inscricdo da obra junto ao Cadastro Especifico do INSS - CEIl, devidamente
registrado em seu nome e seu CNPJ.

14.3. A execucgdo das OBRAS devera obedecer ao Apéndice 2 do Anexo Il, ao PROJETO
BASICO aos PROJETOS EXECUTIVOS aprovados, respeitando-se os MARCOS
ESPECIFICOS previstos no CRONOGRAMA e o MARCO FINAL DO CRONOGRAMA.

14.4. A SPE devera utilizar materiais cuja qualidade seja compativel com as normas
editadas pelos 6rgaos técnicos especializados e, ainda, cumprir as especificacdes fornecidas
pela COPASA nos Anexos ao EDITAL e as normas técnicas brasileiras que assegurem a
integral solidez e seguranca as OBRAS, devendo observar estritamente os termos dos
PROJETOS EXECUTIVOS aprovados pela COPASA.

14.5. A SPE devera realizar, as suas expensas, conjuntamente com a COPASA, pericia
cautelar em imoveis localizados nas proximidades do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO,
que, a seu exclusivo critério, possam vir a apresentar danos decorrentes da execugao das
OBRAS.

14.6. A SPE é obrigada a manter no canteiro de obras, sem prejuizo de outras exigéncias
contratuais, o diario de obras e o quadro de pessoal referente aos empregados que ali prestam
servigos, devidamente atualizados, o certificado do CElI mencionado na subclausula 14.3, bem
como as atas de reunido ou correspondéncias para formalizar as comunicagdes e
recomendacdes adicionais, que deverao ser visados pela fiscalizagao da COPASA.
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14.6.1. A SPE é obrigada a manter, no local das OBRAS, as informag¢des disponibilizadas
pela COPASA a elas relativas e os projetos de engenharia, em especial os PROJETOS
EXECUTIVOS.

14.7.  Eventuais modificagdes que se fagam necessarias no CRONOGRAMA, deverao ser
submetidas pela SPE a aprovacdo da COPASA, observando-se os prazos de aprovacio e
alteracao correspondentes, indicados na clausula 13.

14.8. A eventual reprovacao, pela COPASA, de parcela ou da totalidade das OBRAS, em
qualguer momento, em decorréncia de acdo ou omissdo da SPE, ndo implicara alteragcdo dos
prazos nem eximira a SPE da aplicacao das multas contratuais.

14.9. As OBRAS previstas neste CONTRATO deveréao ser executadas sem a paralisagao do
SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO, excetuadas unicamente as hipéteses expressas previstas
no Apéndice 2 do Anexo Il, e em estrita observancia as normas internas da COPASA
constantes do Anexo VII.

14.10. Ao final das OBRAS, a SPE devera encaminhar a COPASA toda a documentacgao a
elas relacionada, incluindo, mas néao se limitando, a projetos de engenharia, croquis, manuais e
demais documentos pertinentes.

14.11. Na hipdtese de eventual descumprimento do MARCO FINAL DO CRONOGRAMA,
causado por fatos ndo imputaveis a SPE, o prazo de vigéncia do CONTRATO sera
automaticamente prorrogado pelo mesmo periodo referente ao atraso, observado o limite de
vigéncia previsto na clausula 7, devendo as PARTES assinar o respectivo Termo Aditivo.

CLAUSULA 15 - FISCALIZAGAO DAS OBRAS

15.1. A COPASA realizara, diretamente ou por terceiros, o acompanhamento e a
fiscalizacdo das OBRAS durante sua execugcao pela SPE, aplicando-se, naquilo que nao
conflitar com o ora previsto, o disposto na clausula 37.

15.2.  As atividades de fiscalizacdo das OBRAS poderado ser acompanhadas pela SPE, por
intermédio de seus representantes indicados para essa finalidade.

15.3. A SPE facilitara o acesso aos canteiros de obra e prestara as informacbes e
esclarecimentos necessarios para atender as solicitagdes ou determinacbes da COPASA.

15.4. A fiscalizagdo da COPASA anotara, em registro préprio, todas as ocorréncias
relacionadas com as OBRAS, determinando a SPE a regularizagdo das faltas ou defeitos
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verificados e emitindo os autos de infragdo, quando for o caso, nos termos previstos neste
CONTRATO.

15.5. Quaisquer atrasos ou discrepancias do desenvolvimento das OBRAS frente ao
previsto no CRONOGRAMA e/ou nos PROJETOS EXECUTIVOS deverao ser informados a
COPASA pela SPE.

15.6. A COPASA podera promover o controle de qualidade dos materiais e equipamentos a
serem utilizados nas OBRAS, obedecendo aos seus métodos e testes de qualidade e aqueles
recomendados pelas normas técnicas nacionais e internacionais pertinentes, para verificacao
do atendimento, pela SPE, as especificacbes constantes dos PROJETOS EXECUTIVOS.

15.6.1.Em caso de conflito entre as normas técnicas nacionais e as normas técnicas
internacionais citadas, sua resolugao se dara de acordo com o disposto no Anexo Il.

15.7. Caso a fiscalizacdo da COPASA verifigue o ndo cumprimento das normas técnicas
nacionais e internacionais pertinentes ou das especificagcbes constantes dos PROJETOS
EXECUTIVOS, a COPASA determinara que a SPE proceda a substituicdo do respectivo
material ou equipamento, sem qualquer 6nus adicional, em prazo a ser acordado entre as
PARTES.

15.8. O nao cumprimento do MARCO FINAL DO CRONOGRAMA ou a nao observancia dos
PROJETOS EXECUTIVOS aprovados pela COPASA acarretara a aplicacdo a SPE das
sangdes previstas neste CONTRATO.

15.9. Durante todo o periodo de execugcao das OBRAS, a SPE ¢é obrigada, nos termos deste
CONTRATO, a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, as OBRAS em que a fiscalizagcdo da COPASA verifique, de forma justificada,
vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execucdo ou de materiais empregados, nos
prazos que razoavelmente lhe forem fixados.

15.10. Caso a SPE nao concorde com as decisdbes da COPASA proferidas no ambito da
fiscalizacdo das OBRAS, podera acionar a COMISSAO TECNICA, sem prejuizo de recorrer &
arbitragem.

CLAUSULA 16 - CONCLUSAO DAS OBRAS, PRE-OPERAGAO E OPERAGAO
ASSISTIDA
16.1.  Transcorridos 18 (dezoito) meses da assinatura do CONTRATO, as PARTES darao

inicio a fase de PRE-OPERACAOQ, com a emissdo, pela COPASA, do Termo de Inicio da Pré-
Operacéo, que perdurara pelo prazo maximo de 6 (seis) meses.
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16.1.1. Na hipotese de eventual atraso no desenvolvimento das OBRAS, independentemente
de seu motivo, o inicio da fase de PRE-OPERACAO, com a emisséo, pela COPASA do Termo
de Inicio da Pré-Operagcdo disposto na subclausula 16.1 acima, sera automaticamente
postergado pelo mesmo periodo referente ao atraso, devendo ser observado o prazo maximo
de 6 (seis) meses de duracdo desta fase, conforme mencionado na subclausula acima.

16.1.2. Para fins do disposto nas subclausulas acima, a SPE, a época, notificara a COPASA
do transcurso das OBRAS para fins de dar inicio & fase de PRE-OPERACAO, tendo esta ultima
o prazo de 3 (trés) dias para emitir o Termo de Inicio de Pré-Operacgao.

16.1.3. No caso de omissdo da COPASA nesse sentido, sera considerado o inicio da PRE-
OPERACAO a partir do dia seguinte ao término do prazo mencionado na subclausula anterior.

16.2. A SPE, na fase de PRE-OPERACAO, ndo fard jus ao recebimento da
CONTRAPRESTACAO.

16.3.  Na fase de PRE-OPERACAO, a COPASA promovera as vistorias e testes necessarios
nos bens e equipamentos relativos as OBRAS, com vistas a verificar sua conformidade com o
disposto neste CONTRATO e sua execucdo de acordo com os PROJETOS EXECUTIVOS
aprovados.

16.3.1. Os custos relativos aos testes de que trata a subclausula 16.3 acima, especificados no
Apéndice 2 do Anexo Il, sdo de responsabilidade exclusiva da SPE.

16.3.2. Mediante acordo entre as PARTES, a PRE-OPERA(;Z\O ora determinada n&o obsta a
faculdade de a COPASA, em conjunto com a SPE, realizar, imediatamente antes da conclusao
das obras de cada MARCO ESPECIFICO, a pré-operagdo das respectivas instalagdes e
equipamentos.

16.3.3. A COPASA devera notificar a SPE acerca das imperfei¢cdes identificadas, ficando esta
obrigada a realizar, imediatamente, os reparos e/ou complementagdes exigidos.

16.4. No dia seguinte ao término do periodo de 6 (seis) meses de PRE-OPERAGCAO,
previsto na subclausula 16.1, a COPASA, verificando que as OBRAS foram executadas
adequadamente e eventuais incorrecdes foram corrigidas pela SPE, emitira a AUTORIZACAO
PARA INICIO DA OPERACAO, a partir de quando a SPE dara inicio & prestagdo dos
SERVICOS.

16.5. Na mesma data indicada na subclausula acima, serd iniciada a OPERACAO
ASSISTIDA, periodo em que as PARTES darao assisténcia técnica mutua com relacdo as
atribuicdes que couberem a cada uma, de acordo com o Anexo Il, e fardo o acompanhamento
intensivo com relagao a operagao do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO.
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16.5.1. A partir da operagcdo assistida, a SPE tera direito ao recebimento da
CONTRAPRESTACAO, a ser paga pela COPASA nos termos deste CONTRATO.

16.6.  Iniciada a OPERACAO ASSISTIDA referida na subclausula 16.5, a SPE assume suas
atribuicdes relativas a prestacdo dos SERVICOS, mediante operacdo e manutengao
eletromecanica das UNIDADES DE ADUCAO; manutencdo civil e hidraulica do SISTEMA
PRODUTOR RIO MANSO; conservacao de areas verdes do SISTEMA PRODUTOR RIO
MANSO; limpeza, asseio e conservacao predial do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO;
vigilancia patrimonial do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO; e demais servigos correlatos,
tudo nos termos descritos no Anexo |l.

16.7. Também a COPASA, no inicio da OPERACAO ASSISTIDA, assumira suas atribuicbes
previstas neste CONTRATO, promovendo a operagdo e manutengao eletromecanica das
UNIDADES COPASA.

16.8. Na hipotese de omissdo da COPASA em relacdo a qualquer providéncia de sua
incumbéncia que anteceda a AUTORIZACAO PARA INiCIO DA OPERACAO, resultando na
nao emissao desse documento, as OBRAS correspondentes serdo consideradas aceitas no dia
seguinte ao prazo mencionado na subclausula 16.4, no qual a AUTORIZACAO PARA INiCIO
DA OPERACAO deveria ter sido emitida, podendo a SPE dar inicio a prestacdo dos
SERVICOS, incluindo a OPERACAO ASSISTIDA.

16.8.1. Na incidéncia da hipétese mencionada na subclausula 16.8 acima, na mesma data em
que as OBRAS correspondentes forem consideradas aceitas, sera de aplicagao o disposto nas
subclausulas 18.3, 18.4 e 18.5 do presente, ficando franqueado o acesso e uso da SPE aos
bens afetos & CONCESSAO ADMINISTRATIVA, independentemente da assinatura pelas
PARTES de competente Termo de Acesso e Uso ao Sistema Produtor Rio Manso.

16.8.2. Ainda na incidéncia da hipotese mencionada na subclausula 16.8 acima, caso nao
seja realizada a vistoria no SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO a fim de identificar a situagéo
em que este se encontra, conforme disposto na subclausula 18.2, sera considerada aplicavel a
descricdo qualitativa e quantitativa dos bens afetos & CONCESSAO ADMINISTRATIVA
realizada pela SPE, que seria objeto do Termo de Acesso e Uso ao Sistema Produtor Rio
Manso.

16.8.3. A descricdo de que trata a subclausula 16.8.2 permanecera valida até que, apds
manifestacao posterior da COPASA, as PARTES firmem o correspondente Termo de Acesso e
Uso ao Sistema Produtor Rio Manso.

16.9. A OPERACAO ASSISTIDA perdurara pelo prazo de 3 (trés) meses, encerrando-se

automaticamente ao final desse periodo, ndo sendo necessaria qualquer notificagado ou ato de
uma PARTE a outra.
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16.9.1. Caso a COPASA entenda conveniente estender, justificadamente, o periodo de
OPERACAOQO ASSISTIDA, deve informar a SPE, por escrito, a esse respeito, até 5 (cinco) dias
antes do término do prazo, ndo podendo essa prorrogacgao ultrapassar 3 (trés) meses.

16.10. Na eventual divergéncia quanto ao disposto nesta clausula, qualquer das PARTES
podera acionar a COMISSAO TECNICA, sem prejuizo do recurso & arbitragem.

16.11. No que tange as UNIDADES COPASA, a aceitagdo das OBRAS pela COPASA nao
exclui a responsabilidade civil da SPE pela solidez e seguranga destas, nos termos da
legislacao civil vigente.

CLAUSULA 17 - BENS AFETOS A CONCESSAO ADMINISTRATIVA

17.1. S&o bens afetos & CONCESSAO ADMINISTRATIVA os bens existentes e futuros
integrantes do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO, que incluem as UNIDADES DE ADUCAO
e UNIDADES COPASA, identificados no Apéndice 7 do Anexo Il, considerados como
necessarios e vinculados ao adequado cumprimento do OBJETO da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, e que serao revertidos a COPASA quando da extingdo do CONTRATO.

17.2 Os bens afetos & CONCESSAO ADMINISTRATIVA ndo poderdo ser alienados ou
onerados pela SPE, por qualquer forma, sob pena de caducidade da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA.

17.3 Os bens da SPE que ndo estejam afetos & CONCESSAO ADMINISTRATIVA e,
portanto, ndo sejam considerados como essenciais a prestagdo dos SERVICOS, poderdo ser
onerados ou alienados pela SPE, desde que tal onerosidade ou alienagdao nao afete a
qualidade dos SERVICOS e nao cause a diminui¢do das condi¢gdes econdmicas, técnicas ou
operacionais da SPE.

17.3.1 Previamente a oneracdo ou a alienacdo de que trata a subclausula anterior, a SPE
devera consultar a COPASA para que essa se manifeste a respeito da afetagdo ou ndo do bem
que se pretende onerar ou alienar.

174 A COPASA se obriga a entregar a SPE os bens afetos a CONCESSAO
ADMINISTRATIVA existentes inteiramente livres e desembaragcados de quaisquer 6nus ou
encargos, responsabilizando-se por quaisquer encargos ou passivos anteriores a data de sua
assuncgao pela SPE.

17.5 Até o final do CONTRATO, a SPE ficara obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os bens afetos a
CONCESSAO ADMINISTRATIVA em que forem verificados vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes de evento imputavel exclusivamente a SPE.
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17.6 A SPE sera responsavel pelos bens afetos 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA em
relagcdo aos quais exerca atividades relativas ao OBJETO do presente CONTRATO, na estrita
medida de sua ingeréncia, utilizagdo e atuagao nos termos deste CONTRATO.

17.7 Os bens afetos & CONCESSAO ADMINISTRATIVA deverdo seguir as normas
contabeis vigentes e aplicaveis, sendo que os bens registrados na contabilidade da SPE
deverao conter as informacbes pertinentes no nivel de detalhamento definido pela COPASA
nos termos do Anexo Il, de forma a permitir sua facil identificacdo pela COPASA.

CLAUSULA 18 - ACESSO E USO AOS BENS AFETOS A CONCESSAO
ADMINISTRATIVA

18.1. Na data de expedigdo da AUTORIZACAO PARA INIiCIO DA OPERACAO, sera
franqueado o acesso e uso da SPE aos bens afetos & CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
mediante assinatura pelas PARTES de competente Termo de Acesso e Uso ao Sistema
Produtor Rio Manso, do qual constara a descrigao qualitativa e quantitativa de tais bens.

18.2. No mesmo dia do evento citado na subclausula 18.1 anterior, as PARTES,
previamente a assinatura do Termo de Acesso e Uso ao Sistema Produtor Rio Manso,
realizardo uma vistoria no SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO, a fim de identificar a situagao
em que se encontra, cuja descrigdo devera constar de referido Termo.

18.3 A partir da expedi¢do do Termo de Acesso e Uso ao Sistema Produtor Rio Manso, a
SPE tera permissao para acesso as UNIDADES COPASA, para fins de prestar os SERVICOS
correspondentes a tais unidades que |lhe sao atribuidos pelo presente CONTRATO.

18.4 Na mesma data em que for expedido o Termo de Acesso e Uso ao Sistema Produtor
Rio Manso, a SPE assumira as UNIDADES DE ADUCAO, para fins de prestar os SERVICOS
correspondentes a operagcdo e manutencao de referidas unidades que lhe sao atribuidos pelo
presente CONTRATO.

18.5 A SPE, na data de assinatura do Termo de Acesso e Uso ao Sistema Produtor Rio
Manso, assume integral responsabilidade pela prestacdo dos SERVICOS e por todos os riscos
e obrigagbes inerentes a exploragdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, observadas as
condigbes previstas neste CONTRATO.

CLAUSULA19-  CONDIGOES DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS
19.1. A SPE, a partir da emissdo da AUTORIZACAO PARA INICIO DA OPERACAO e

durante todo o prazo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, devera prestar os SERVICOS de
acordo com o disposto neste CONTRATO.
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19.2 Na prestacdo dos SERVICOS, a SPE tera ampla liberdade na diregdo de seus
negocios, investimentos, pessoal e tecnologia, e observara as prescrigdes deste CONTRATO,
da legislagdo especifica, das normas regulamentares e das instrucoes e determinagbes da
COPASA, pertinentes a prestagdo dos SERVICOS.

19.3 A prestacdo dos SERVICOS devera ser efetivada em conformidade com a legislagao
aplicavel, atendendo-se aos indicadores de desempenho previstos para esta CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, as normas técnicas e aos demais regulamentos aplicaveis, em especial ao
PLANO DE COMUNICACAO, tendo sempre em vista o interesse publico na obtencdo de
servico adequado.

19.4 Para os efeitos do que estabelece a subclausula anterior, servico adequado é o que
satisfaz as condigbes efetivas de regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranga, atualidade,
cortesia na sua prestacéo e modicidade da CONTRAPRESTACAO, considerando-se:

a) regularidade: a prestacdo dos SERVICOS nas condigbes estabelecidas no
CONTRATO, bem como nas normas técnicas aplicaveis;

b) continuidade: a manutengdo, em carater permanente e ininterrupto, da oferta dos
SERVICOS;
c) eficiéncia: a execugao dos SERVICOS de acordo com as normas técnicas aplicaveis e

em padrdes satisfatérios estabelecidos na regulamentagdo aplicavel, que assegurem,
qualitativa e quantitativamente, em carater permanente, o cumprimento do CONTRATO;

d) seguranga: a execugdo dos SERVICOS com a utilizacdo de técnicas que visem a
prevencado de danos a comunidade, aos empregados da SPE e as instalagdes do SISTEMA
PRODUTOR RIO MANSO, em condic¢des de factibilidade econdmica;

e) atualidade: a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalagdes, e a sua
conservaciao e manutencao;

f) cortesia na prestagdo dos SERVICOS: conferir tratamento a todos com civilidade e
urbanidade;
g) modicidade da CONTRAPRESTACAO: a justa correlacdo entre os encargos da

CONCESSAO ADMINISTRATIVA e a CONTRAPRESTAGAO paga pela COPASA.

19.5. A qualidade dos SERVICOS envolve a adogao de procedimentos e praticas, visando a
melhoria da continuidade da prestacao dos SERVICOS, nao acarretando riscos a saude ou
seguranc¢a da comunidade, exceto os intrinsecos a propria atividade.

19.6. A seguranca envolve, ainda, praticas e medidas que deverao ser adotadas para evitar
ou minimizar a exposicdo da comunidade a riscos ou perigos, devido a inadequada prestagao
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dos SERVICOS e a nao conformidade de tais SERVICOS prestados com as normas técnicas e
regulamentos aplicaveis, cabendo a SPE:

19.6.1. avisar de imediato a COPASA e demais autoridades competentes acerca de qualquer
fato que, como resultado de suas atividades previstas neste CONTRATO, ponham em risco a
saude e a segurancga publica. O aviso deve incluir as possiveis causas que deram origem ao
fato, assim como as medidas adotadas e planejadas para sua solugao;

19.6.2. na ocorréncia de sinistro, avisar imediatamente a COPASA, de acordo com o
procedimento estabelecido no Apéndice 1 do Anexo lI;

19.6.3. capacitar os seus empregados para prevengdo e atendimento de situagdes de
emergéncia e de sinistros; e

19.6.4. proporcionar o auxilio que seja solicitado pelas autoridades competentes, em caso de
emergéncia ou de sinistro.

19.7. A SPE fica obrigada a avisar previamente a COPASA acerca de quaisquer
circunstancias que afetem a qualidade, continuidade, eficiéncia e seguranga, que atinjam ou
impliqguem modificacdo das condicbes de prestacdo dos SERVICOS.

19.8.  As suspensdes programadas dos SERVICOS devem ser previamente comunicadas a
COPASA, de forma devidamente justificada, nas hipoteses previstas Apéndice 1 do Anexo II.

19.9. Na hipétese de suspensido dos SERVICOS decorrente de emergéncia e que afete
direta ou indiretamente a disponibilizacdo da agua pela SPE em qualquer dos PONTOS DE
ENTREGA, a COPASA devera ser comunicada de acordo com o procedimento estabelecido no
Apéndice 1 do Anexo Il.

19.10. Quaisquer normas, regulamentos, instru¢des ou determinagdes de carater geral e que
sejam aplicaveis aos SERVICOS, expedidas pelo Poder Publico competente, deverao ser
atendidos pela SPE, como condi¢des implicitas deste CONTRATO, observada a necessidade
de, concomitantemente, proceder-se a readequacdo do equilibrio econdbmico-financeiro, na
forma prevista neste CONTRATO.

19.11. Sem prejuizo do cumprimento do estabelecido na legislagdo, a SPE obriga-se a
manter os niveis de qualidade e continuidade dos SERVICOS, aplicando-se, quando for o
caso, a legislagédo superveniente, devendo ser respeitado o equilibrio econédmico-financeiro do
CONTRATO.

19.12. As disposicoes desta clausula, naquilo que couber, aplicam-se também a execugao
das OBRAS.
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CLAUSULA 20 - INDICADORES DE DESEMPENHO DA SPE

20.1. A partir da data da emissdo da AUTORIZACAO PARA INiCIO DA OPERACAO, pela
COPASA, a SPE devera iniciar a prestacao dos SERVICOS e cumprir, nos termos deste
CONTRATO, os indicadores de desempenho da qualidade de prestacdo dos SERVICOS
previstos no Anexo V.

20.2 O Anexo V contém o sistema de mensuragao do desempenho da SPE na prestacao dos
SERVICOS apontando os critérios e padrbes a serem observados para a afericdo da qualidade
de tais SERVICOS.

20.3 O atendimento insatisfatério quanto a qualidade dos SERVICOS, pela SPE, dos
indicadores de desempenho estabelecidos ensejara a redugdo do valor da
CONTRAPRESTACAO a ser paga pela COPASA, de acordo com os critérios objetivos de
afericao fixados no Anexo V.

CLAUSULA 21 - FONTES DE RECEITA

21.1. A partir da data de emissdo da AUTORIZACAO PARA INiCIO DA OPERACAO, a SPE
tera direito a receber a CONTRAPRESTACAO pela execugédo do OBJETO da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, nos termos da clausula 22 e demais dispositivos aplicaveis.

21.2.  Visando a modicidade da CONTRAPRESTACAO, sera garantido & SPE, a partir da
data de emissdo da AUTORIZACAO PARA INICIO DA OPERACAO, o direito de auferir outras
fontes de RECEITAS EXTRAORDINARIAS, mediante prévia aprovacdo da COPASA, desde
que a execugdo dessas atividades (i) ndo ultrapasse o prazo da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA ou de sua eventual prorrogagdo e (ii) ndo acarrete prejuizo a normal
prestacao dos SERVICOS:

21.2.1. As RECEITAS EXTRAORDINARIAS auferidas pela SPE durante a vigéncia do
CONTRATO deverao ser compartilhadas entre as PARTES.

21.2.2. A exploracdo das RECEITAS EXTRAORDINARIAS podera ser feita diretamente pela
SPE ou por terceiros por ela livremente contratados, sendo de sua responsabilidade o
cumprimento dos requisitos legais porventura aplicaveis, e a exploragcdo devera sempre
atender a legislagao pertinente.

CLAUSULA 22 - CONTRAPRESTAGAO

22.1. A CONTRAPRESTACAO a que a SPE faré jus serd paga mensalmente pela COPASA
a partir da data de emissdo da AUTORIZACAO PARA INIiCIO DA OPERACAO, calculada nos
termos do Anexo VI.
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22.2.  No 1° (primeiro) dia util de cada més, a SPE enviara & COPASA o RELATORIO DE
MEDICAO DOS SERVICOS, contendo a medigéo quanto aos SERVICOS prestados no periodo
compreendido entre o primeiro e ultimo dia do més anterior, para fins de pagamento da
CONTRAPRESTACAO, acompanhado do respectivo documento de cobranga competente e
dos comprovantes de recolhimento das contribuicdes devidas, conforme Anexo VI
(Remuneracao e Mecanismos de Pagamento).

22.3. A CONTRAPRESTACAO sera paga pela COPASA no prazo de 32 (trinta e dois) dias,
contados da apresentagdo do RELATORIO DE MEDICAO DE SERVICOS e do documento de
cobrancga correspondente, regularizado nos seus aspectos formais e fiscais.

22.3.1. O pagamento da CONTRAPRESTACAO sera realizado pela COPASA mediante
depdsito na conta corrente indicada pela SPE.

22.4. A COPASA, por si ou por meio de verificador independente contratado as suas
expensas, examinara o RELATORIO DE MEDICAO DE SERVICOS, tendo o prazo de 10 (dez)
dias para se manifestar formalmente a respeito, sem prejuizo do pagamento da
CONTRAPRESTACAO no valor apresentado no RELATORIO DE MEDICAO DE SERVICOS e
respectivo documento de cobranga.

22.4.1. No caso de a COPASA discordar do RELATORIO DE MEDICAO DE SERVICOS, na
manifestacao acima, devera indicar a SPE os aspectos da medicdo dos quais discorda,
devendo as eventuais diferencas de valor ser compensadas na CONTRAPRESTACAO devida
no més subsequente.

22.4.2. Caso a SPE nao concorde com a decisdo da COPASA de que trata a subclausula
acima, podera acionar a COMISSAO TECNICA, sem prejuizo de recorrer a arbitragem.

22.4.3. Eventual diferenca devida de uma PARTE a outra, em razado da decisao que vier a ser
adotada por qualquer dos mecanismos previstos na subclausula 22.4.2, sera compensada na
CONTRAPRESTACAO devida no més subseqiiente & decisdo correspondente, corrigida
monetariamente pela taxa SELIC.

22.5.  Nenhum pagamento isentara a SPE das obrigagdes previstas neste CONTRATO,
quaisquer que sejam, nem implicara a aprovagao definitiva dos SERVICOS executados.

22.6. No caso de a SPE ndo enviar o RELATORIO DE MEDICAO DE SERVICOS e o
respectivo documento de cobranca no prazo da subclausula 22.2, a COPASA nao estara
obrigada a efetuar o pagamento da CONTRAPRESTACAO correspondente até que receba tal
documento, hipétese em que néo incidira qualquer corre¢do monetaria, juros ou multa.

22.7. No caso de atraso atribuivel 8 COPASA no pagamento da CONTRAPRESTACAO
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devida a SPE, a COPASA devera arcar com multa correspondente a 2% (dois por cento) do
valor em atraso, acrescido de juros moratérios segundo a taxa em vigor para a mora do
pagamento de impostos devidos a Fazenda Estadual de Minas Gerais, devendo o saldo
devedor — principal e encargos moratérios — ser corrigido monetariamente, pro rata die, nos
mesmos moldes do reajuste dos valores que compdem a CONTRAPRESTACAO, desde a data
do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor, sem prejuizo da utilizagdo da
GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DA COPASA.

CLAUSULA 23 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

23.1.  Observados os riscos assumidos por cada uma das PARTES e os riscos a serem
compartilhados entre elas, € pressuposto da equagao econdmico-financeira que regula as
relacbes entre a COPASA e a SPE o permanente equilibrio entre os encargos da SPE e as
receitas da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, referidas neste CONTRATO.

23.2. Diante do disposto na subclausula acima, a CONTRAPRESTACAO sera preservada
pelas regras de reajuste e revisao previstas na legislagcao aplicavel e neste CONTRATO.

23.3. A SPE somente podera alegar o rompimento do equilibrio econdmico-financeiro nas
hipéteses expressamente previstas neste CONTRATO, sendo que eventual desequilibrio sera
apurado mediante a aplicagdo da metodologia estabelecida na clausula 26.

23.4. Sempre que atendidas as condi¢cdes deste CONTRATO, considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro.

CLAUSULA 24 - REAJUSTE DA CONTRAPRESTAGAO

24.1.  Os valores que compdem a CONTRAPRESTACAO serao reajustados no més de abril
de cada ano, nos termos do Anexo VI.

24.2. O primeiro reajuste sera realizado em abril de 2014, sendo nele considerada a
variagao ocorrida desde a DATA BASE até a data desse primeiro reajuste.

24.3. A CONTRAPRESTACAO sera reajustada com base nos indices e mecanismos
estabelecidos no Anexo VI.

24.3.1. Em caso de extingdo do indice adotado para fins de reajuste, devera ser adotado o
indice que vier a substitui-lo.

24.3.2. Em caso de duvida quanto ao indice substituto, qualquer das PARTES podera enviar
consulta a organizagao responsavel pela publicacédo do indice, que indicara outro indice com
abrangéncia similar, a ser adotado em substituicdo aquele extinto.
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24.3.3. A documentacdo referente a esta consulta sera juntada & memoéria de calculo do
reajuste.

24.4. O célculo do reajuste dos valores da CONTRAPRESTACAO seré elaborado pela SPE
e enviado a COPASA com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da data prevista para envio
do documento de cobranca.

24.5.  Os reajustes serdo aplicados automaticamente &8 CONTRAPRESTACAO, ndo sendo
necessaria homologacao por parte da COPASA, salvo se esta publicar, na imprensa oficial, até
o0 prazo de 15 (quinze) dias apds a apresentacado da fatura, razbes fundamentadas na Lei
Federal n® 11.079/04 e neste CONTRATO para referida rejeicao.

24.6. Caso a COPASA publiqgue manifestagao, nos termos da subclausula 24.5 acima,
contrariamente a proposta de reajuste apresentada pela SPE, essa ultima podera acionar a
COMISSAO TECNICA, sem prejuizo de recorrer a arbitragem.

24.7. Caso a discordancia da COPASA seja parcial, a SPE estara autorizada a efetuar a
cobranca da CONTRAPRESTACAO reajustada no montante relativo a parte incontroversa do
célculo, até que haja decisao definitiva a respeito, ou até que as PARTES concordem com
alguma das decisbes apresentadas, ainda que nao definitiva.

24.8. Eventual diferenca devida de uma PARTE a outra, em razao da decisdo que vier a ser
adotada por qualquer dos mecanismos previstos na subclausula 24.6, sera compensada na
CONTRAPRESTACAO devida no més subseqiiente a decisdo correspondente, corrigida
monetariamente pela taxa SELIC.

CLAUSULA 25 - REPARTICAO DE RISCOS

25.1. As PARTES compartilhardo os riscos nos termos desta clausula.

25.2. A SPE ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a
CONCESSAO ADMINISTRATIVA que ndo sejam, por expressa previsdo neste CONTRATO,

alocados a COPASA, inclusive, mas sem limitag&o, aos seguintes:

25.2.1. nao obtencéao do retorno econdmico previsto pela SPE em razao de fatos ou atos a ela
imputaveis;

25.2.2. custos excedentes relacionados a execucdo das OBRAS e a prestacdo dos
SERVICOS, inclusive os relativos a seus insumos, mao de obra e financiamento;

25.2.3. variagdo dos custos e da produtividade da mao-de-obra empregada pela SPE na
consecucao das atividades OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA;
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25.2.4. obtencgao de licengas, permissdes e autorizagbes necessarias a execu¢ado do OBJETO
do CONTRATO, exceto aquelas indicadas como de responsabilidade da COPASA, nos termos
da clausula 31;

25.2.5. atualidade da tecnologia empregada na execucdo do OBJETO da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA;

25.2.6. perecimento, destruicdo, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos que
vier a causar aos bens afetos 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

25.2.7. danos causados aos imoéveis localizados em areas proximas a execugao das OBRAS,
observado o disposto na subclausula 14.7;

25.2.8. responsabilidade civil, administrativa, tributaria e criminal por fatos imputaveis a SPE
que possam ocorrer durante a execucdo do OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
incluidos os custos gerados por condenagdes ou pelo acompanhamento de agdes judiciais,

excetuada unicamente aquela em que o contrario resulte expressamente deste CONTRATO;

25.2.9. logistica de implantacdo das OBRAS em relagcdo a operagcdao do SISTEMA
PRODUTOR RIO MANSO, observado o Apéndice 2 do Anexo lI;

25.2.10. prejuizos a COPASA decorrentes da ma prestagao dos SERVICOS;

25.2.11. prejuizos decorrentes da paralisacédo da operagdo do SISTEMA PRODUTOR RIO
MANSO por ato ou fato imputavel a SPE, nao prevista no Apéndice 2 do Anexo Il ou no
Apéndice 1 do Anexo ll;

25.2.12. aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros;
25.2.13. variagao das taxas de cambio;

25.2.14. prejuizos decorrentes da gestao ineficiente do OBJETO do CONTRATO;

25.2.15. constatacgao superveniente de erros ou omissdées na PROPOSTA COMERCIAL,;

25.2.16. falhas nos PROJETOS EXECUTIVOS e na execugdo das OBRAS, inclusive com
relacdo a vicios ocultos;

25.2.17. ocorréncia de fatos considerados como de caso fortuito e de forga maior que possam
ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil a época de sua ocorréncia;
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25.2.18. responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da
execugdo do OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, excecdo feita as hipdteses
previstas na clausula 32;

25.2.19. prejuizos causados a COPASA ou a terceiros, pela SPE ou seus administradores,
empregados, prepostos ou prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica
a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas pela CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
incluindo danos materiais, pessoais, morais ou outros;

25.2.20. prejuizos decorrentes de riscos inerentes a atividade empresarial;

25.2.21. prejuizos sofridos pela SPE em decorréncia de custos comerciais e administrativos
incompativeis com os parametros verificados no mercado;

25.2.22. gastos resultantes de defeitos ocultos no SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO, nao
cobertos pelas apdlices de seguros ou garantias do fabricante;

25.2.23. ocorréncia de dissidio, acordo ou convencgao coletiva de trabalho;

25.2.24. ocorréncia de greve do seu pessoal ou a interrupcdo ou falha de fornecimento de
materiais e servigos pelos seus contratados.

25.3. A COPASA é integral e exclusivamente responsavel pelos riscos abaixo relacionados:

25.3.1. descumprimento, pela COPASA, de suas obrigagbes contratuais ou regulamentares,
incluindo, mas nao se limitando, ao descumprimento de prazos a ela aplicaveis, previstos neste
CONTRATO e/ou na legislagao vigente;

25.3.2. nao obtencdo das licengas de sua responsabilidade e o descumprimento das
respectivas condicionantes cuja observancia nao seja expressamente atribuida a SPE, nos
termos da clausula 31;

25.3.3. a ndo adogao das providéncias concernentes as desapropriagdes, as instituicdes de
serviddao administrativa, ao estabelecimento de limitacbes administrativas e as autorizacbes
para ocupacdo temporaria dos bens necessarios a execucdo do OBJETO da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, nos prazos indicados neste CONTRATO;

25.3.4. eventos decorrentes de atos ou fatos ocorridos antes da assinatura do CONTRATO;
bem como os ocorridos antes da emissao da 12 ORDEM DE SERVICO, excetuados, neste

ultimo caso, aqueles imputaveis exclusivamente a SPE;

25.3.5. eventos resultantes das atividades por ela exercidas no SISTEMA PRODUTOR RIO
MANSO, principalmente os relacionados as atividades a seu cargo nas UNIDADES COPASA.
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CLAUSULA 26 - REVISAO EXTRAORDINARIA E PROCEDIMENTO

26.1. O CONTRATO sera objeto de revisdo extraordinaria, para mais ou para menos
conforme o caso, nas seguintes hipoteses:

a) modificacdo unilateral do CONTRATO ou quaisquer interferéncias efetuadas pela
COPASA no SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO, que importe variagdo dos custos e/ou
receitas da SPE, tanto para mais quanto para menos;

b) excetuado o imposto de renda, sempre que forem criados, alterados ou extintos tributos
ou encargos legais ou sobrevierem novas disposi¢cdes legais, desde que acarretem variagao
nos custos e/ou na receita da SPE, tanto para mais quanto para menos, em conformidade com
o disposto no § 3° do artigo 21 da Lei Federal n° 8.987/95;

c) em razdao de fato do principe ou de ato da Administracdo que resulte,
comprovadamente, em variagdes dos custos e/ou receitas da SPE, incluindo determinagdes de
autoridades ambientais;

d) em caso de alteracdo legislativa de carater especifico que produza impacto direto sobre
as receitas da SPE, tais como as que concedam isencao, redugao, desconto ou qualquer outro
privilégio tributario ou tarifario;

e) quando ocorrerem circunstancias supervenientes, em razdo de caso fortuito ou forca
maior, que nao possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil a época de sua
ocorréncia.

26.2. Também ensejara a revisdo extraordinaria a ocorréncia de qualquer dos riscos
alocados a COPASA nos termos da clausula 25, quando impactarem nos encargos ou receitas
da SPE, aplicando-se as consequéncias previstas nesta clausula.

26.3. Parafins do disposto na subclausula 26.1 acima, considera-se:

a) caso fortuito: toda situacao decorrente de fato alheio a vontade das PARTES, porém
proveniente de atos humanos. Constitui homeadamente caso fortuito os atos de guerra,
hostilidades, atos de vandalismo, invasdo ou terrorismo e inexecugdo do CONTRATO por
alteracado na estrutura politico-administrativa da COPASA que, diretamente, afetem as obras,
servigos e atividades compreendidos neste CONTRATO;

b) forca maior: consiste no fato resultante de situagdes independentes da vontade
humana. Constituem nomeadamente forca maior as epidemias globais, radia¢cdes atdbmicas,
graves inundacgdes, ciclones, tremores de terra e outros cataclismos naturais, que, diretamente,
afetem as obras, servigos e atividades compreendidos neste CONTRATO;
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c) fato do principe: toda determinagéo estatal, geral, imprevista e imprevisivel, positiva ou
negativa, que onera substancialmente a execucao deste CONTRATO;

d) ato da Administracdo: toda acdo ou omissao de 6rgao da Administragao Publica que,
incidindo direta e especificamente sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua
execucgao pela SPE, ensejando, ainda, as indenizagdes correspondentes.

26.4. Caso se configure qualquer das hipéteses para a realizagao da revisdo, a SPE devera
encaminhar a COPASA requerimento fundamentado solicitando a recomposi¢cao do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

26.5. O requerimento de que trata a subclausula 26.4 sera obrigatoriamente instruido com
relatério técnico ou laudo pericial explicitando os efeitos do evento ensejador da revisao, sob
pena de o requerimento da SPE n&o ser conhecido.

26.6. A COPASA tera o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da em que for
protocolizado o requerimento, para se manifestar a respeito.

26.6.1. O prazo a que se refere a subclausula 26.6 podera ser suspenso uma unica vez, caso
a COPASA solicite a SPE a apresentagao de informacgdes adicionais, voltando o prazo a fluir,
sem solugéo de continuidade, a partir do cumprimento dessa exigéncia.

26.7. A manifestacdo da COPASA dar-se-a por meio de notificagdo, por escrito, enviada a
SPE.

26.8. Na hipotese de a COPASA nao concordar, total ou parcialmente, com a proposta de
revisdo da SPE, devera informar a esta, fundamentadamente, na notificacdo de que trata a
subclausula anterior, acerca das razdes de sua inconformidade.

26.9. No caso de a COPASA nao se manifestar no prazo apontado, o pleito de reequilibrio
sera considerado rejeitado a partir do dia seguinte ao término de citado prazo, podendo a SPE
acionar a COMISSAO TECNICA, sem prejuizo do recurso a arbitragem.

26.10. Caso a iniciativa da revisdo contratual seja da COPASA, devera notificar a SPE de sua
pretensdo, acompanhada obrigatoriamente de relatério técnico ou laudo pericial explicitando os
efeitos do evento ensejador da revisdo, podendo a SPE manifestar-se, por escrito, em eventual
defesa, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias.

26.11. Na hipoétese de a COPASA néo concordar, total ou parcialmente, com a manifestagao
da SPE, devera informar a esta, no prazo de 30 (trinta) dias, fundamentadamente, as razbes de
sua discordancia, comunicando concomitantemente o prazo e as condigdes em que sera
efetivada a revisado contratual.
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26.12. Na hipétese da SPE divergir das razbdes apresentadas pela COPASA acerca de sua
manifestacdo contraria & revisdo, podera acionar a COMISSAO TECNICA, sem prejuizo do
recurso a arbitragem.

26.13. A omissao de qualquer das PARTES em solicitar a recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro, no prazo de 5 (cinco) anos contados a partir do evento que houver dado
causa ao desequilibrio, importara em renuncia desse direito.

26.14. Verificado o direito a recomposigcao do equilibrio econédmico-financeiro do CONTRATO
nos termos dos procedimentos acima, o reequilibrio sera implementado mediante acordo entre
a COPASA e a SPE, tomando-se como base os efeitos dos eventos que lhe deram causa,
descritos em um relatério técnico, que podera vir acompanhado de laudo pericial.

26.14.1. O relatdrio técnico devera demonstrar os efeitos dos eventos nele citados por meio de
um fluxo de caixa elaborado especificamente para sua demonstracgéo.

26.15. No caso de as PARTES nao alcancarem um acordo acerca da forma de
implementacdo da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, a questdo podera ser
levada & COMISSAO TECNICA, sem prejuizo de recurso a arbitragem.

26.16. O CONTRATO sera considerado reequilibrado quando os impactos dos eventos que
deram origem ao pedido de reequilibrio econdmico-financeiro forem compensados por meio da
instituicdo de medidas sobrepostas ao fluxo de caixa elaborado para demonstracéo dos citados
eventos, de tal forma que o valor presente liquido desse fluxo tenha valor igual a 0 (zero),
calculado conforme a seguinte férmula:

: Ct
VPL=% [1+1]

t=1

Sendo:

VPL: valor presente liquido do fluxo de caixa nominal elaborado para demonstrar os efeitos dos
eventos que deram causa ao pedido de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO;

t: periodo de referéncia para a instituicido dos efeitos dos eventos;

C: valor monetario corrente dos eventos em cada periodo t;

r: taxa de desconto igual a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), vigente quando da
recomposi¢ao do reequilibrio, ou outra taxa que venha a substitui-la, acrescida de 4% (quatro
por cento).

26.17. Para fins de implementacao do reequilibrio, dever-se-a adotar, observado o interesse
publico, uma ou mais das seguintes formas de recomposigéo:
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26.17.1. alteracdo dos prazos e das condi¢des para a execu¢do do OBJETO da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA,;

26.17.2. aumento ou diminuicdo da CONTRAPRESTACAO;
26.17.3. supressao ou aumento de encargos para a SPE;
26.17.4. alteragao do prazo do CONTRATO;

26.17.5. outras alternativas admitidas legalmente.

26.18. Havendo revisdo do CONTRATO, as PARTES celebrarao o respectivo Termo Aditivo
com vistas a refletir a revisédo, cujo extrato devera ser publicado pela COPASA nos termos
deste CONTRATO.

26.19. O mesmo evento ou fato que originou a revisdo, com a recomposi¢ao do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, nao podera ser novamente invocado como fundamento
para ulteriores revisdes.

26.20. Para fins de reequilibrio decorrente de alteracéo unilateral do CONTRATO que importe
na realizacdo de novos investimentos, a SPE devera apresentar, a pedido da COPASA,
previamente ao processo de recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro, a elaboragao do
projeto basico relativo a tais novos investimentos, considerando que:

26.20.1. o projeto basico devera conter todos os elementos necessarios a precificacdo do
investimento e as estimativas do impacto dos investimentos e servigcos sobre as receitas da
SPE, segundo as melhores praticas e critérios de mercado, tudo de acordo com as normas
técnicas e diretivas eventualmente estabelecidas pela COPASA sobre o assunto;

26.20.2. a COPASA estabelecera o valor limite do custo das obras e servicos a serem
considerados para efeito de recomposi¢cao do equilibrio econdmico-financeiro, tomando como
base, para tanto, os valores previstos na tabela oficial do Estado de Minas Gerais e, se for o
caso, os valores praticados no mercado.

CLAUSULA 27 - GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DA COPASA

27.1 A COPASA, de forma irrevogavel e irretratavel, até o cumprimento de todas as suas
obrigagcbes pecuniarias previstas neste CONTRATO: (i) vincula, em favor da SPE, a RECEITA
VINCULADA,; (ii) constitui e mantém a CONTA RESERVA; e (iii) cede, em favor da SPE, os
recursos depositados na CONTA RESERVA, em caso de inadimplemento das obrigagbes
pecuniarias assumidas pela COPASA no CONTRATO. A GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DA
COPASA, de que trata esta clausula, sera implementada a partir da assinatura do CONTRATO,
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devendo ser mantida até a final liquidacao de todas as obriga¢des pecunidrias assumidas pela
COPASA neste CONTRATO, na forma descrita nesta clausula.

27.2 Para constituicao inicial do SALDO MINIMO na CONTA RESERVA, a COPASA, pelo
prazo de 24 (vinte e quarto) meses a contar da assinatura do CONTRATO, efetuara
transferéncias mensais de parcela equivalente a 1/24 (vinte e quatro avos) do SALDO MINIMO,
com recursos oriundos da CONTA MOVIMENTO.

27.3 Para fins de manutencdo da GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DA COPASA, desde a
emissdo da AUTORIZACAO PARA INiCIO DA OPERACAO até o cumprimento de todas as
obrigagbes pecuniarias da COPASA, o BANCO DEPOSITARIO, a partir do primeiro dia dtil de
cada més e até o ultimo dia desse més, devera transferir os recursos da CONTA
CENTRALIZADORA para a CONTA VINCULADA até o valor correspondente a RECEITA
VINCULADA.

274 O BANCO DEPOSITARIO transferira o saldo da CONTA VINCULADA, automatica e
imediatamente apds seu depédsito, para a CONTA MOVIMENTO, independentemente de
solicitagdo por parte da COPASA, no caso de, até a data de referido depdsito, nao ter recebido
NOTIFICACAO DE RETENCAO.

27.5 A SPE comunicara o BANCO DEPOSITARIO a respeito de eventual inadimpléncia da
COPASA por meio de NOTIFICACAO DE RETENCAO, como condicdo da execugdo da
GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DA COPASA.

27.5.1 A NOTIFICACAO DE RETENGAO, exclusivamente nos casos de inadimpléncia da
COPASA, sera instruida com:

27.5.1.1 Copia da fatura relativa a prestagdao dos SERVICOS; e
27.5.1.2 Copia dos relatérios referentes ao sistema de indicadores de desempenho.

27.5.2 Recebida a NOTIFICACAO DE RETENCAO, o BANCO DEPOSITARIO comunicara a
COPASA a respeito, por escrito, facultando-lhe a purgagdo da mora no prazo maximo de 5
(cinco) dias uteis.

27.5.3 A COPASA, dentro do prazo indicado na subclausula 27.5.2 acima, devera comunicar
ao BANCO DEPOSITARIO o pagamento eventualmente realizado nos termos da citada
subclausula antecedente.

27.54 O BANCO DEPOSITARIO fica, desde ja, autorizado, em carater irrevogavel e
irretratavel, a, na hipétese de ndo purgagédo da mora conforme subclausula 27.5.3:

27.5.4.1 no dia seguinte ao término do prazo indicado na subcldusula 27.5.2, transferir, da
CONTA RESERVA para a conta corrente indicada pela SPE, as importancias necessarias ao
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pagamento integral das obrigagbdes vencidas e ndo pagas, notificando a COPASA dos valores
transferidos; e

27.5.4.2 apos transcorrido o prazo mencionado na subclausula 27.5.4.3 adiante, transferir a
RECEITA VINCULADA, automatica e imediatamente, para a CONTA RESERVA até o limite
necessario para recomposicdo do SALDO MINIMO.

27.5.4.3 A COPASA podera optar por recompor diretamente o SALDO MINIMO da CONTA
RESERVA, no prazo de 2 (dois) dias contados do recebimento da notificagdo de que trata a
subclausula 27.5.4, hipotese em que os recursos da CONTA VINCULADA serao
automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO.

27.6 A RECEITA VINCULADA e o SALDO MINIMO serdo sempre reajustados nas mesmas
datas e pela mesma forma em que se der o reajuste da CONTRAPRESTACAO.

27.7 O CONTRATO DE VINCULACAO DE RECEBIVEIS FUTUROS determinara a emissdo
mensal de extrato da CONTA RESERVA e seu envio a SPE e a COPASA.

27.8 Caso qualquer das PARTES identifique que a CONTA RESERVA, por qualquer razao,
ndo apresenta o SALDO MINIMO ou, ainda, nos casos de reajuste previstos neste
CONTRATO, podera emitir NOTIFICACAO DE RETENCAO ao BANCO DEPOSITARIO.

27.8.1 Recebida a NOTIFICACAO DE RETENCAO nos termos desta subclausula 27.8, o
BANCO DEPOSITARIO notificara a COPASA a respeito, informando, ainda, o valor a ser
transferido.

27.8.1.1 A COPASA podera optar por recompor diretamente o SALDO MINIMO da CONTA
RESERVA, no prazo de 2 (dois) dias contados do recebimento da notificagdo de que trata a
subclausula 27.5.4, hipotese em que os recursos da CONTA VINCULADA serao
automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO.

27.8.2 Apods transcorrido o prazo mencionado na subclausula 27.5.4.3 acima sem que a
COPASA tenha recomposto o SALDO MINIMO, o BANCO DEPOSITARIO devera transferir a
RECEITA VINCULADA, depositada na CONTA VINCULADA, automatica e imediatamente para
a CONTA RESERVA, até o limite necessario para recomposicdo do SALDO MINIMO, nos
termos da subclausula 27.4.

27.9 Caso, em qualquer momento, os valores da CONTA VINCULADA nado forem
suficientes para recompor o SALDO MINIMO, o BANCO DEPOSITARIO devera transferir, da
CONTA VINCULADA para a CONTA RESERVA, no(s) més(es) seguinte(s), a diferenca faltante
para complementar o SALDO MINIMO.
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27.10 A CONTA RESERVA e a CONTA VINCULADA nao poderao ser encerradas até a final
liquidagdo das obrigacbes pecuniarias assumidas pela COPASA por forca do presente
CONTRATO.

27.10.1 Os recursos depositados na CONTA RESERVA sao destinados exclusivamente a
garantir as obrigag¢des pecuniarias da COPASA, ficando indisponiveis e vinculados ao presente
CONTRATO, em carater irrevogavel e irretratavel, desde sua assinatura até final liquidacao de
tais obrigacdes, ndo podendo, portanto, ser movimentados ou utilizados para nenhuma outra
finalidade, tampouco dados em garantia de quaisquer outros projetos ou contratos da
COPASA, independentemente de sua natureza.

27.11 A RECEITA VINCULADA arrecadada pelos ARRECADADORES devera ser destinada
a CONTA VINCULADA de forma exclusiva, ndo podendo ser objeto de garantia de quaisquer
outros projetos ou contratos da COPASA, independentemente de sua natureza.

27.12 E facultado & COPASA solicitar ao BANCO DEPOSITARIO a aplicacdo financeira dos
recursos existentes na CONTA RESERVA em fundos de investimento especificos disponiveis
no mesmo BANCO DEPOSITARIO. Os frutos e rendimentos advindos deverdo ser
incorporados a respectiva CONTA RESERVA, sendo-lhes aplicaveis as disposicdes relativas a
prépria  CONTA RESERVA. Os riscos das aplicagdes financeiras serdo integralmente
assumidos pela COPASA, cabendo-lhe a responsabilidade pela reposi¢cao imediata e integral
do SALDO MINIMO no caso de eventuais perdas, de acordo com o previsto na subclausula
27.8.

27.13  Os recursos depositados na CONTA RESERVA que excederem ao SALDO MINIMO
deverdo ser transferidos pelo BANCO DEPOSITARIO & CONTA MOVIMENTO, mediante
solicitacdo da COPASA.

27.14 O CONTRATO DE VINCULACAO DE RECEBIVEIS FUTUROS devera ser celebrado
pelas PARTES com o BANCO DEPOSITARIO no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias
da assinatura do presente CONTRATO.

27.14.1 Eventuais custos adicionais derivados da operacionalizacdo da GARANTIA DE
ADIMPLEMENTO DA COPASA prevista nesta clausula serao arcados pela SPE.

27.14.2 Ap6s a assinatura do CONTRATO DE VINCULACAO DE RECEBIVEIS FUTUROS,
qualquer das PARTES podera providenciar seu registro no cartério de Registro de Titulos e
Documentos do local da sede da COPASA e da SPE

CLAUSULA 28 - DIREITOS E OBRIGAGOES DA COPASA

28.1. Sem prejuizo das demais obrigacdes estabelecidas no EDITAL, neste CONTRATO e
em conformidade com a legislagao aplicavel, incumbe a COPASA:
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28.1.1. Cumprir e fazer cumprir as disposi¢cdes legais, regulamentares e contratuais
pertinentes 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

28.1.2. Fiscalizar e zelar pela boa qualidade e adequada execucdo do OBJETO da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

28.1.3. Monitorar, se assim o quiser, a quantidade e qualidade da agua a ser disponibilizada
no PONTO DE RECEPCAOQ, assim como nos PONTOS DE ENTREGA, efetuando as analises
pertinentes;

28.1.4. Ter acesso aos macromedidores do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO que estejam
sob responsabilidade da SPE;

28.1.5. Assegurar a SPE o acesso aos macromedidores de propriedade da COPASA
instalados no SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO que permitam o controle do volume de agua
recebido pela SPE no PONTO DE RECEPCAO e por ela aduzido até os PONTOS DE
ENTREGA,;

28.1.6. Manter em perfeitas condicbes de uso os macromedidores de propriedade da
COPASA que permitam a leitura do volume de agua recebido, aduzido e entregue pela SPE,
devendo, a cada 12 (doze) meses, promover, as suas custas, a afericdo e eventual calibragéo
desses macromedidores por meio do INMETRO ou érgéo similar;

28.1.7. Pagar a CONTRAPRESTACAO a SPE;

28.1.8. Analisar e aprovar o CRONOGRAMA e os PROJETOS EXECUTIVOS, nos termos da
clausula 13;

28.1.9. Expedir a 12 ORDEM DE SERVICO, a AUTORIZACAO PARA INICIO DA
OPERACAO, bem como todos os demais termos, autorizagbes e atos necessarios ao
adequado desenvolvimento do OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

28.1.10. Proceder a fiscalizagdo das OBRAS executadas pela SPE, com o objetivo de verificar
sua adequacao as indicagdes e especificagbes constantes dos PROJETOS EXECUTIVOS,
deste CONTRATO e das demais disposicdes técnicas aplicaveis;

28.1.11. Obter e manter as licengas ambientais de sua responsabilidade, necessarias a
consecucdao do OBJETO do CONTRATO, inclusive executando as condicionantes nelas
indicadas, nos termos da clausula 31;

28.1.12. Manifestar-se, sempre que demandada, nos prazos indicados neste CONTRATO ou,
quando nao houver prazo fixado, em prazo razoavel de forma a nao interferir no bom
andamento do CONTRATO;
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28.1.13. Apoiar a SPE na obtencao das autorizagdes e licengas de responsabilidade desta, em
especial as de competéncia estadual;

28.1.14. Providenciar a declaracido de utilidade publica de bem imdvel e promover, em prazo
razoavel, a subsequente desapropriagao ou instituicdo de serviddo administrativa, bem como o
estabelecimento de limitacbes administrativas e a autorizacdo para ocupagdes temporarias dos
bens necessarios a execucdo do OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, arcando com
os 6nus e indenizagdes delas decorrentes, seja por acordo, seja pela propositura de acdes
judiciais;

28.1.15. Estimular o aumento da qualidade e da produtividade na execugcdo do OBJETO da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, bem como a preservacéo do meio ambiente;

28.1.16. Vistoriar, periodicamente, os bens afetos & CONCESSAO ADMINISTRATIVA, com
vistas a verificar seu constante estado de uso e conservagao, de forma a garantir que estarao
em bom estado quando de sua reversdao a COPASA,;

28.1.17. Apoiar a SPE no acesso e uso aos bens afetos 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
nos termos deste CONTRATO, em face de qualquer instdncia do Poder Publico de quaisquer
de suas esferas;

28.1.18. Promover a adequada operacao e manutencdo das UNIDADES COPASA, sendo
unica e exclusiva responsavel pelos danos oriundos de sua agdo ou omissao;

28.1.19. Manter valida e em vigor a GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DA COPASA até o
cumprimento de todas as suas obrigagdes pecuniarias previstas no CONTRATO;

28.1.20. Verificar periodicamente as contas e os registros contabeis da SPE, sem prejuizo da
auditoria competente prépria que a SPE devera promover as suas expensas, em cumprimento

de suas obrigagoes legais;

28.1.21. Pagar a SPE as indenizagdes previstas na legislacdo aplicavel e no CONTRATO,
quando devidas, decorrentes da extingdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

28.1.22. Aplicar as penalidades legais, regulamentares e contratuais;
28.1.23. Zelar pela preservacao do equilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO;

28.1.24. Promover a revisdo do CONTRATO, na forma da legislagdo aplicavel e do disposto
neste CONTRATO;

28.1.25. Firmar os termos aditivos ao CONTRATO, inclusive nos casos de revisdo do
CONTRATO;
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28.1.26. Alterar unilateralmente este CONTRATO, desde que mantido o seu equilibrio
econdomico-financeiro, na forma deste instrumento;

28.1.27. Intervir na CONCESSAO ADMINISTRATIVA, nos casos e nas condi¢cdes previstos em
lei e neste CONTRATO;

28.1.28. Extinguir a CONCESSAO ADMINISTRATIVA, nos casos previstos em lei e neste
CONTRATO.

28.2. A COPASA respondera, integral e exclusivamente, por quaisquer questdes relativas a
atos ou fatos anteriores a assinatura do CONTRATO, ainda que verificados apés tal data,
sobre os quais nao podera ser imputada responsabilidade a SPE.

28.3. A COPASA respondera, integral e exclusivamente, por quaisquer questdes relativas a
atos ou fatos anteriores a emissdo da 1* ORDEM DE SERVICO, ainda que verificados ap0ds tal
data, excetuados aqueles imputaveis a SPE.

CLAUSULA 29 - DIREITOS E OBRIGAGOES DA SPE

29.1.  Sem prejuizo das demais disposicoes estabelecidas no EDITAL, neste CONTRATO e
em conformidade com a legislacao aplicavel, sdo direitos e deveres da SPE:

29.1.1. Cumprir e fazer cumprir as disposicées do EDITAL, do CONTRATO, e demais normas
aplicaveis, respeitando-as com vistas ao atendimento das metas e aos objetivos da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

29.1.2. Executar adequadamente o OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, na forma
prevista no EDITAL, no CONTRATO e nas demais disposi¢des técnicas aplicaveis;

29.1.3. Promover a adequada operacdo e manutencao eletromecanica das UNIDADES DE
ADUCAO;

29.1.4. Providenciar a adequada a manutencdo civil e hidraulica, conservacido das areas
verdes, limpeza, asseio e conservacgao predial, vigilancia e seguranga patrimonial do SISTEMA
PRODUTOR RIO MANSO, bem como a execucao dos demais servicos correlatos;

29.1.5. Submeter o CRONOGRAMA e os PROJETOS EXECUTIVOS a prévia aprovagao da
COPASA nos termos previstos na clausula 13;

29.1.6. Monitorar, se assim o quiser, a quantidade e qualidade da agua recebida no PONTO

DE RECEPCAO e daquela aduzida até os PONTOS DE ENTREGA, efetuando as anélises
pertinentes;
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29.1.7. Entregar a agua, nos PONTOS DE ENTREGA, obrigatoriamente com as mesmas
caracteristicas em que foi recebida no PONTO DE RECEPCAO:;

29.1.8. Ter acesso aos macromedidores de propriedade da COPASA instalados no SISTEMA
PRODUTOR RIO MANSO que permitam o controle do volume de agua recebido pela SPE no
PONTO DE RECEPCAO e por ela aduzido até os PONTOS DE ENTREGA;

29.1.9. Independentemente das afericdes previstas na subclausula 28.1.6, solicitar a aferigao
dos macromedidores de propriedade da COPASA, caso entenda necessario, arcando com 0s
onus correspondentes quando tal aferigdo concluir pela adequada calibragem dos medidores;

29.1.10. Zelar pela integridade dos bens afetos & CONCESSAO ADMINISTRATIVA em
relagdo aos quais exerca atividades por forca do presente CONTRATO, na estrita medida de
sua ingeréncia, utilizacédo e atuagao, nos termos deste CONTRATO;

29.1.11. Reformar, substituir, conservar, operar e manter as UNIDADES DE ADUCAO em suas
condigbes normais de uso, de tal maneira que, quando revertidos 8 COPASA, estejam em
estado normal de utilizagdo, excetuado o desgaste proveniente de seu normal funcionamento,
observadas as especificacdes previstas neste CONTRATO;

29.1.12. Receber da COPASA a CONTRAPRESTACAO prevista neste CONTRATO;

29.1.13. Fornecer a COPASA, na forma e prazos fixados neste CONTRATO ou no prazo por
aquela razoavelmente estabelecido, toda e qualquer informacao disponivel relativa ao OBJETO
do CONTRATO, bem como qualquer modificagdo ou interferéncia causada por si ou por
terceiros;

29.1.14. Manter a COPASA informada acerca do andamento das OBRAS e da situacdo dos
SERVICOS, informando-a sobre eventuais interrupcdes previstas e seu restabelecimento;

29.1.15. Manter em dia o inventario e o registro dos bens afetos a CONCESSAO
ADMINISTRATIVA;

29.1.16. Manter a disposicdo da COPASA os documentos, projetos, registros contabeis e
demais informagbes técnicas, operacionais e financeiras relativas @ CONCESSAO
ADMINISTRATIVA;

29.1.17. Prestar contas a respeito do desenvolvimento do OBJETO da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, por meio de envio, a COPASA, de relatérios técnicos, operacionais e

financeiros, semestrais e anuais, nos termos deste CONTRATO;

29.1.18. Publicar, anualmente, as suas demonstra¢des financeiras, na forma estabelecida
pelos pronunciamentos do Comité de Pronunciamentos Contabeis - CPC, aprovados pela
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Comissao de Valores Mobiliarios — CVM - acompanhadas do parecer de auditoria
independente emitido sobre as referidas demonstragées;

29.1.19. Permitir, aos encarregados pela fiscalizagdo, livre acesso as OBRAS e aos
SERVICOS, bem como aos equipamentos, instalacbes e escrituragdes vinculadas a
CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

29.1.20. Comunicar a COPASA e aos 6rgaos ambientais competentes a respeito de agéo ou
omissdo que venha a ser de seu conhecimento, que provoque contaminagdo dos recursos
hidricos ou que prejudique a execugéo do OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, ou
acgdes a ele vinculadas, para que tais autoridades diligenciem as providéncias competentes;

29.1.21. Colaborar com as autoridades publicas, nos casos de emergéncia ou calamidade que
envolvam as atividades concernentes 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA;

29.1.22. Obter, junto as autoridades competentes, as licengas, autorizagbes e alvaras de sua
atribuigéo, nos termos da clausula 31, necessarios a execugdo do OBJETO da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, sendo ainda responsavel pelo pagamento dos custos correspondentes;

29.1.23. Informar a COPASA, com a antecedéncia necessaria, sobre a necessidade de
realizagdo de desapropriagoes, instituicdo de serviddes e demais limitagcdes similares;

29.1.24. Empenhar-se para evitar transtornos a populagdo em geral decorrentes da execugao
do OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, devendo imediatamente apds o seu término
ou, se possivel, ainda quando da sua execuc¢ao, criar condi¢gdes para a pronta abertura total ou
parcial do transito aos veiculos e pedestres nas areas atingidas, de forma que tais locais
estejam em perfeitas e adequadas condi¢des de uso, respeitadas as posturas e normas da
COPASA e dos municipios envolvidos;

29.1.25. Manter canal permanente de comunicagdo com a COPASA acerca das situagbes
contingenciais ocorridas nos bens afetos 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA, de que tenha
conhecimento;

29.1.26. Cumprir as diretrizes e condicdes da CONCESSAO ADMINISTRATIVA previstas no
TERMO DE REFERENCIA;

29.1.27. Contratar e manter vigentes os seguros indicados neste CONTRATO, assim como a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO;

29.1.28. Prever, nos contratos celebrados com terceiros, que sejam observadas rigorosamente
as regras do EDITAL, deste CONTRATO e demais disposi¢cdes legais, regulamentares e
técnicas aplicaveis, estabelecendo claramente que o prazo dos contratos ndo sera superior ao
prazo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, informando, ainda, aos terceiros que ndo havera
qualquer relagdo juridica entre estes e a COPASA;
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29.1.29. Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execu¢do da OBRAS,
bem como a prestagédo dos SERVICOS;

29.1.30. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo deste CONTRATO, e por todo e qualquer passivo contingencial
gerado durante a vigéncia da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a que der causa, incluindo
passivos gerados por danos ambientais e de outras naturezas;

29.1.31. Contratar servigos de auditoria independente para auditar os registros contabeis
decorrentes de suas operag¢des ao longo da vigéncia deste CONTRATO, os registros de
obrigacgbes tributarias, inclusive as acessorias, inventarios fisicos e o Parecer de Auditoria, sem
ressalva, sobre suas demonstragdes financeiras anuais, bem como relatério de controle
interno, a ser emitido pela prépria empresa de auditoria independente.

29.2.  Fica reservado a COPASA o direito de, a seu critério e as suas expensas, realizar
novas obras ou intervengbes no SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO, mediante prévia
comunicagao a SPE a esse respeito, devendo as PARTES definir, de comum acordo, a forma
para sua realizagdo com vistas a nao prejudicar o desenvolvimento do OBJETO da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, assegurado o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO no caso de as atividades correspondentes interferirem nos SERVICOS prestados
pela SPE.

CLAUSULA 30 - INADIMPLEMENTO DA COPASA
30.1.  Sao hipéteses de inadimplemento deste CONTRATO, por parte do COPASA:

30.1.1. nao franquear a SPE a entrada e o acesso, conforme o caso, ao local onde se localiza
o SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO para a realizagao dos levantamentos necessarios a
elaboracdo do CRONOGRAMA, dos PROJETOS EXECUTIVOS, a execucdo das OBRAS e a
prestacao dos SERVICOS;

30.1.2. ndo entregar os bens afetos a CONCESSAO ADMINISTRATIVA, livres e
desembaracgados de quaisquer 6nus ou encargos, nos prazos necessarios ao cumprimento do
CRONOGRAMA pela SPE;

30.1.3. nao adotar, nos prazos estipulados, as providéncias concernentes as desapropriagoes,
as instituicdes de serviddo administrativa, ao estabelecimento de limitagdes administrativas e
as autorizacbes para ocupacao temporaria dos bens necessarios a execug¢ao do OBJETO da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, nem disponibilizar os respectivos bens para uso da SPE;

30.1.4. nao efetuar o pagamento da CONTRAPRESTACAO nos prazos indicados neste
CONTRATO;
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30.1.5. deixar de adotar qualquer providéncia prevista neste CONTRATO que interfira na
execugdo do OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA pela SPE;

30.1.6. agir ou omitir-se de forma a n&o manter o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO.

30.2. Em caso de ndo pagamento da CONTRAPRESTACAO a que se refere a subclausula
30.1.4 acima, seréo aplicadas as sangdes previstas na subclausula 22.8 acima.

30.3. Para os demais casos previstos nesta clausula ou em caso de a COPASA nao adotar
as providéncias a que se obrigou neste CONTRATO, a SPE nao sera responsabilizada pelo
atraso ou pelas incorrecdes na execucdo do OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA e
tera direito a readequacédo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, por meio da
prorrogagao do prazo de vigéncia do CONTRATO ou por outro meio previsto na clausula 26,
além da revisdo do MARCO FINAL DO CRONOGRAMA, se for o caso.

30.4. A ocorréncia de qualquer das hipoteses de inadimplemento por parte do COPASA nao
permite 8 SPE a suspensao dos SERVICOS.

CLAUSULA 31 - LICENGAS E AUTORIZAGOES

311 A SPE se responsabiliza pela obtengcao das autorizagbes e licengas, inclusive
ambientais, que se fagam necessarias no curso da execucdo deste CONTRATO, exceto as
previstas nesta clausula como de responsabilidade da COPASA.

31.1.1 A COPASA colaborara com a SPE na obteng¢ao das licengas e autorizagdes de sua
responsabilidade, em especial naquelas emitidas por autoridades estaduais.

31.1.2 E de responsabilidade da SPE, ainda, a execucgéo das condicionantes a ela atribuidas
no Anexo IV.

31.2. A COPASA é responsavel pela obtencdo e manutencdo em vigor das licencas
ambientais prévia, de instalacdo e de operacao relativas ao SISTEMA PRODUTOR RIO
MANSO e respectivas retificacées ou alteragdes que se fizerem porventura necessarias para a
execucdo do OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA pela SPE, bem como o
cumprimento das respectivas condicionantes, exceto aquelas listadas no Anexo IV como de
responsabilidade da SPE.

31.2.1. Na hipétese de, por atraso nos MARCOS ESPECIFICOS ou no MARCO FINAL DO
CRONOGRAMA por fato imputavel a SPE, ser necessaria a renovagao da licenga ambiental de
instalacao, sera de responsabilidade da SPE e as suas expensas adotar as providéncias para
obtencéao de tal renovacao, a ser realizada em nome da COPASA.
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CLAUSULA 32 - PROTEGAO AMBIENTAL

32.1. As PARTES se obrigam a cumprir o disposto na legislacido vigente relativa as normas
de protegcdo ambiental.

32.2. A SPE devera observar as determinacdes e exigéncias constantes das licencas
ambientais obtidas pela COPASA, bem como daquelas que vierem a ser por ela obtidas
relativamente ao SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO e/ou ao OBJETO da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, nos termos do Anexo V.

32.3. A SPE devera se submeter as medidas adotadas pelas autoridades ambientais, no
ambito de suas respectivas competéncias.

32.4. Apods a data de assinatura do presente CONTRATO, a SPE é responsavel pelos danos
ambientais e pelo passivo ambiental a que der causa.

32.5. Observado o disposto neste CONTRATO, a COPASA sera a Unica responsavel pelo
passivo ambiental anterior a data de assinatura do CONTRATO, devendo manter a SPE isenta
de qualquer responsabilidade quando originado de atos ou fatos ocorridos anteriormente a
referida data.

32.5.1. A COPASA sera responsavel também pelo passivo ambiental, ainda que posterior a
assinatura do CONTRATO, que seja originado por atos ou fatos:

32.5.1.1. nao imputaveis a SPE;
32.5.1.2. decorrentes do cumprimento, pela SPE, de determina¢des da COPASA; ou

32.5.1.3. decorrentes de determinacdo de autoridade ambiental para adaptagao a legislagao
aplicavel, em prazos ou condicdes diferentes daqueles fixados para esta CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, nos termos previstos no EDITAL.

326. No caso de a SPE vir a responder judicialmente por eventos previstos nas
subclausulas 32.5 e 32.5.1, devera denunciar a lide a COPASA ou os terceiros responsaveis
pelo dano causado.

32.7. A COPASA se obriga a ressarcir a SPE na CONTRAPRESTACAO seguinte ao
recebimento de notificacdo da SPE nesse sentido, na eventualidade de vir a ser imposta a esta
qualquer sancdo ou determinagdo com consequéncia pecuniaria, relativa as hipdteses
previstas nas subclausulas 32.5 e 32.5.1, decorrente de decisio judicial transitada em julgado,
bem como decorrente de decisao administrativa da qual ndo caiba mais recurso ou meio de
defesa.
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32.8. Na falta de ressarcimento a SPE pela COPASA, nos termos da subclausula anterior,
aplicar-se-a, de imediato, o disposto na clausula 26, devendo-se proceder a readequacéo do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA 33 - SEGUROS

33.1. A SPE obriga-se a contratar, as suas expensas, junto a seguradora de sua livre
escolha, seguro contra todos os riscos inerentes & execugdo do OBJETO da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, em condi¢cbes aceitaveis pela COPASA, o qual devera ser mantido durante
todo o prazo do CONTRATO.

33.2. Além dos seguros obrigatérios por lei, a SPE devera contratar e manter em vigor os
seguintes seguros:

33.2.1. durante a execugdo das OBRAS, seguro de risco de engenharia para obras civis em
construcao e para instalagdo e montagem, do tipo “todos os riscos”, incluindo a cobertura de
danos decorrentes de tumulto, de erros do projeto, cobertura de testes e riscos do fabricante
(quando nao houver garantia do fabricante), sendo a importdncia minima segurada
correspondente a R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhdes de reais);

33.2.2. durante a prestacdo dos SERVICOS, que se inicia ha emissdo da AUTORIZACAO
PARA INiCIO DA OPERAGCAO, seguro de riscos operacionais, do tipo “todos os riscos”,
incluindo no minimo cobertura de danos materiais de incéndio, danos decorrentes de tumulto,
raio, explosao de qualquer natureza, danos elétricos e de equipamentos eletrénicos e cobertura
de lucros cessantes, com periodo indenitario minimo de 6 (seis) meses no que toca as
despesas fixas necessarias a continuidade dos SERVICOS, sendo a importdncia minima
segurada correspondente a R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais);

33.2.3. durante a execugcdao das OBRAS e prestacdo dos SERVICOS, seguro de
responsabilidade civil, cobrindo a SPE, a COPASA, bem como seus administradores,
empregados, funcionarios, prepostos, delegados e terceiros contratados, pelos montantes com
que possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais, pessoais e morais, custas
processuais e quaisquer outros encargos, decorrentes das atividades realizadas durante a
construcao das OBRAS e prestagdo dos SERVICOS;

33.2.4. por, no minimo, 90 (noventa) dias apds a extingdo do CONTRATO, seguro garantia de
perfeito funcionamento das UNIDADES DE ADUCAO e dos SERVICOS com limite de
indenizagao correspondente a, no minimo, 5% (cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO.

33.2.4.1. A nado comprovagao da contratacdo do seguro garantia de perfeito
funcionamento mencionado acima resultara na ndo emissao do Termo de Reversido dos Bens
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Afetos, previsto na subclausula 49.3 abaixo, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades
cabiveis.

33.3. O montante minimo de indenizacdo ou cobertura por sinistro relacionado a
responsabilidade civil sera de R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes de reais).

33.4. Os seguros de que trata a subclausula 33.2 terdo por objeto a cobertura de sinistros
relacionados ao SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO.

33.5. Os valores previstos nas subclausulas 33.2 e 33.3 deverdo ser reajustados
anualmente, de acordo com o IPCA, na mesma data em que efetivamente ocorrer o reajuste da
CONTRAPRESTACAO.

33.6. Os montantes cobertos pelos seguros indicados nas subclausulas 33.2.1 e 33.2.2
deverao ser suficientes, quando cabivel, para reposicdo de novos bens e sua quantificagédo
devera ser apresentada a COPASA.

33.7. Competira a SPE assegurar a contratagido e vigéncia das apdlices de seguros exigidos
pela legislacdo para o desempenho de atividades relacionadas as RECEITAS
EXTRAORDINARIAS.

33.8. Nenhum SERVICO ou OBRA podera ter inicio ou prosseguir sem que a SPE
apresente a COPASA comprovacado de que as apolices dos seguros pertinentes indicados
nesta clausula encontram-se em vigor, devendo estar devidamente ressegurados em seu valor
total, e observam as condicdes estabelecidas pelo presente CONTRATO.

33.9. Sera de inteira responsabilidade da SPE manter em vigor os seguros exigidos no
CONTRATO, devendo para tanto promover as renovagdes, prorrogagdes e atualizagbes
necessarias.

33.9.1. A SPE devera encaminhar a COPASA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias
de seu vencimento, documento comprobatério de que as apodlices dos seguros foram
renovadas ou serdo automatica e incondicionalmente renovadas imediatamente apos seu
vencimento.

33.9.2. A SPE devera encaminhar a COPASA cépia autenticada das apdlices dos seguros
contratados e renovados.

33.10. A SPE devera enviar a COPASA a copia autenticada dos comprovantes de quitagéo
dos prémios relativos aos seguros contratados, no prazo de maximo de 15 (quinze) dias apds
seu respectivo pagamento.

33.11. A SPE devera comprovar a COPASA, quando essa assim solicitar, no prazo de 15
(quinze) dias contados do recebimento da referida solicitacdo, que as apdlices de seguro
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previstas neste CONTRATO estao em plena vigéncia e que os respectivos prémios vencidos
encontram-se pagos.

33.11.1. Caso a SPE nao comprove a contratacdo ou a renovagdo dos seguros nos prazos
previstos, a COPASA podera contratar os seguros e cobrar da SPE o valor correspondente ou
desconta-lo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades previstas no CONTRATO.

33.12. As apdlices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras de primeira
linha, assim entendidas aquelas cuja classificagao de forga financeira em escala nacional seja
superior ou igual a “Aa2.br”, “brAA” ou A(bra), conforme divulgado pelas agéncias de risco
Moody’s, Standard & Poors ou Fitch, respectivamente.

33.12.1. Nas apdlices de seguros, devera constar a obrigacdo das seguradoras de informar,
imediatamente, a SPE e a COPASA sobre as alteragdes nas apodlices de seguros,
principalmente as que impliqguem o cancelamento total ou parcial dos seguros contratados,
reducdo das importancias seguradas ou eventuais atrasos ou ndo-pagamentos de prémios.

33.13. A COPASA devera figurar como co-segurada nas apolices de seguros referidas neste
CONTRATO, devendo o cancelamento, suspensao, modificagdo ou substituicdo de quaisquer
apolices ser previamente autorizado pela COPASA.

33.13.1. As apdlices de seguros, conforme o caso, poderdo estabelecer como beneficiaria da
indenizacao instituicao financeira credora da SPE relativamente a execucdo do OBJETO da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

33.14. A existéncia de cobertura securitaria ndo exime a responsabilidade da SPE em
substituir os bens danificados ou inutilizados.

33.15. A SPE assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes decorrentes da
realizagao dos seguros por ela contratados.

33.16. A SPE, com autorizagao prévia da COPASA, podera alterar coberturas ou condigbes
das apodlices de seguro, visando a adequa-las as novas situagbes que ocorram durante a
vigéncia do CONTRATO e as circunstancias do mercado de seguros.

33.17. A SPE é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de utilizagdo de
qualquer seguro previsto no CONTRATO.

33.18. Ocorrendo a hipétese de sinistros ndo cobertos pelos seguros contratados, a SPE
respondera pelos danos e prejuizos que, eventualmente, causar 8 COPASA, por culpa ou dolo,
em decorréncia da execugdo do OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, correndo as
suas expensas as indenizagoes resultantes de tais danos e prejuizos.
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CLAUSULA 34 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

34.1. Em garantia do bom cumprimento das obrigacées assumidas neste CONTRATO, a
SPE, previamente a sua assinatura, conforme estabelecido no EDITAL, prestou a GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO no valor de [e] (por extenso), correspondente a 5% (cinco por
cento) do VALOR DO CONTRATO, na forma de [e], nos termos do artigo 56 da Lei Federal n°
8.666/93 e alteragbes posteriores.

34.2. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, durante a vigéncia do CONTRATO,
devera observar os seguintes valores:

34.2.1. 0 valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera corresponder a 5%
(cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO desde a data de sua assinatura até o 5° (quinto)
ano de vigéncia do CONTRATO.

34.2.2. O valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera corresponder a 2,5%
(dois e meio por cento) do VALOR DO CONTRATO entre o 6° (sexto) e 10° (décimo) ano de
vigéncia do CONTRATO.

34.2.3. 0 valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera corresponder a 5%
(cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO a partir do 11° (décimo primeiro) ano de vigéncia
do CONTRATO até o prazo indicado na subclausula 34.13.

34.3. O valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera reajustado pela mesma
féormula e nas mesmas datas em que efetivamente ocorrer o reajuste da
CONTRAPRESTACAO.

34.4. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO oferecida na forma de fianga bancaria
ou seguro-garantia devera ter vigéncia minima de 12 (doze) meses e, para qualquer
modalidade, ndo podera conter qualquer tipo de ressalva ou condi¢do que possa dificultar ou
impedir sua execugdo ou que possa deixar duvidas quanto a sua firmeza.

34.4.1. Nos casos de fianga bancéaria ou seguro-garantia, devera seguir, respectivamente, o
modelo e condi¢gdes minimas constantes do Anexo IX.

34.5. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera ser mantida pela SPE até a
data prevista na subclausula 34.13 abaixo, por meio de renovagdes periodicas.

34.5.1. Em até 15 (quinze) dias contados de cada renovagdo, a SPE devera encaminhar a
nova GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO a COPASA.
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34.5.2. Se houver prorrogagédo no prazo de vigéncia do CONTRATO, a SPE fica obrigada a
providenciar a renovacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observando-se o
prazo previsto na subclausula 34.13.

34.6. Sem prejuizo das demais hipoteses previstas neste CONTRATO, a COPASA podera
recorrer 8 GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO caso a SPE:

34.6.1. ndo realize as obrigacdes previstas neste CONTRATO ou as execute em
desconformidade com as disposi¢des aplicaveis;

34.6.2. nao proceda ao pagamento de multas que lhe forem aplicadas;

34.6.3. ndo entregue os bens afetos & CONCESSAO ADMINISTRATIVA ao final da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, na forma estabelecida neste CONTRATO;

34.6.4. por acdo ou omissdo, cause danos devidamente comprovados a COPASA ou a
terceiros, que nao sejam ressarcidos em sua totalidade pelos seguros contratados.

34.7. O recurso & GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO seréa efetuado por meio de
comunicagao escrita dirigida pela COPASA a SPE.

34.8. Sempre que a COPASA utilizar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
SPE devera proceder a reposicdo do montante utilizado, no prazo de 15 (quinze) dias lteis
contatos da sua utilizagéo.

34.9. Se o valor a ser utilizado for superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO prestada, além da perda desta, a SPE respondera pela diferenca mediante
reposicao do valor integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas da respectiva notificagao.

34.10. Qualquer modificacdo nos termos e nas condi¢gdes da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO devera ser previamente aprovada pela COPASA.

34.11. Sempre que assim solicitada, a SPE devera comprovar a COPASA que a GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO encontra-se vigente e com os valores atualizados.

34.12. As despesas decorrentes da prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO correrao exclusivamente por conta da SPE.

34.13. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera permanecer em vigor até a
extingdo do CONTRATO, qualquer que seja o fundamento dessa extingdo, ou até que sejam
cumpridas todas as obrigacbes contratuais por parte da SPE, o que ocorrer por ultimo,
oportunidade em que sera restituida ou liberada.
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34.14. A restituicdo ou liberagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO dependera
da comprovacéao do integral cumprimento de todas as obrigac¢des trabalhistas e previdenciarias
da SPE.

CLAUSULA 35-  DESAPROPRIAGOES

35.1. Se houver necessidade de desapropriagdo, instituicdo de servidbes, limitacbes
administrativas, ou ocupagodes temporarias, competira a SPE indicar, de forma justificada, com
60 (sessenta) dias de antecedéncia, a COPASA, as areas que deverdo ser declaradas de
utilidade publica para fins de desapropriagao ou de instituicdo de serviddao administrativa ou
sobre as quais deverdo ser impostas limitagdes administrativas ou ocupagdes temporarias,
para que a COPASA providencie as respectivas declaracdes de utilidade publica, bem como
adote todos os demais procedimentos necessarios de sua responsabilidade.

35.1.1. Para fins de cumprimento pela COPASA da subclausula 35.1 acima, a SPE devera,
conjuntamente a indicagao das areas que deverao ser declaradas de utilidade publica, realizar,
as suas exclusivas expensas, levantamento topografico e recolher informagdes do proprietario
do respectivo imével, informando tais dados a COPASA.

35.1.2. Por carater discricionario da COPASA, esta podera emitir autorizagao para que a SPE
promova entendimentos e negociagbes amigaveis com os proprietarios dos iméveis a serem
desapropriados pela COPASA, de acordo e nos estritos limites dos termos e condigbes
informados previamente por esta ultima.

a) As negociagbes mencionadas na subcldusula 35.1.2 acima seréo realizadas pela SPE
durante o prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da respectiva
autorizagcao da COPASA nesse sentido, ao término do qual, se infrutiferas, serdo retomadas e
realizadas diretamente pela COPASA, devendo a SPE, nesse caso, repassar a COPASA todas
as informacgdes que detenha sobre a respectiva desapropriagao e a negociagao efetuada.

b) Caso as negociagdes mencionadas na subcldusula 35.1.2 acima tenham éxito dentro do
prazo estabelecido, a SPE devera comunicar imediatamente a COPASA, que procedera a
execucao das medidas necessarias para a concretizacdo da respectiva desapropriacao.

c) A COPASA podera, a qualquer momento, alterar os termos e condigbes informados
previamente a SPE, ou mesmo solicitar a paralisagdo ou encerramento das negocia¢gdes com
os proprietarios dos iméveis a serem desapropriados.

d) Quaisquer negociacgdes realizadas entre a SPE e os proprietarios dos imdveis a serem
desapropriados em desacordo com as determina¢cdes da COPASA ou apds o prazo previsto na
subclausula 35.1.2 a) acima serdo de inteira e exclusiva responsabilidade da SPE, devendo
esta ultima arcar com qualquer custo adicional que, porventura, venha a COPASA a incorrer na
respectiva desapropriagcdo em virtude da inobservancia pela SPE dos termos e condigbes
determinados previamente pela COPASA.
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35.2. Cabera a COPASA providenciar a declaracdo de utilidade publica, em carater de
urgéncia, para fins de desapropriagcao, instituicdo de servidao administrativa, estabelecimento
de limitacbes administrativas e autorizacdo para ocupacdes temporarias de todos os bens
necessarios a assegurar a realizagdo e a conservagao das OBRAS e SERVICOS vinculados a
CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

35.3. Cabera a COPASA promover as desapropriacbes, serviddoes administrativas, bem
como propor limitagdes administrativas e solicitar a ocupag@o proviséria de bens imdveis
necessarios a execucdo do OBJETO da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, arcando com todos
os 6nus correspondentes, inclusive nos casos de negociagéo pela SPE.

35.4. O disposto na subclausula 35.3 aplica-se também a autorizagdo para ocupacao
proviséria de bens imdveis, bem assim para o estabelecimento de limitagdes administrativas de
carater geral para o uso de bens imdveis necessarios a execug¢dao do OBJETO da
CONCESSAO ADMINSITRATIVA.

CLAUSULA 36 - CONTRATOS DA SPE COM TERCEIROS

36.1. Sem prejuizo das responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a SPE
podera contratar com terceiros as atividades relativas ao OBJETO da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, bem como o desenvolvimento de atividades acessérias, complementares
ou alternativas ou a implantagéo de projetos associados, desde que n&o ultrapassem o prazo
da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

36.2. A SPE obriga-se a contratar somente com entidades que detenham capacidade
técnica e profissional adequadas, informando aos terceiros que nao havera qualquer relagao
juridica entre estes e a COPASA.

36.3. Os contratos de que trata esta clausula serao regidos pelo Direito Privado e, no que
se refere aos empregados da SPE, pela legislacao trabalhista, ndo se estabelecendo nenhuma
relagao juridica entre estes terceiros e a COPASA.

36.4. A execugdo das atividades contratadas com terceiros impde o cumprimento das
normas aplicaveis 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

36.5. Nos contratos da SPE com terceiros onde, por for¢ca da natureza de seu objeto, que
envolvam a cobertura de garantia de equipamentos ou produtos, o treinamento ou manutengao
dos bens fornecidos, tais beneficios deverdo ser automaticamente repassados a COPASA,
devendo a SPE fazer com que tal condicdo esteja expressamente prevista em referidos
contratos.

36.6. Sempre que solicitada, a SPE devera enviar a COPASA copia dos contratos
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celebrados com terceiros, no prazo de 5 (cinco) dias a contar de referida solicitagao.

36.7. Ainda que a COPASA tenha tido conhecimento dos termos de qualquer contrato
assinado pela SPE com terceiros, por forca do estabelecido no EDITAL ou neste CONTRATO,
a SPE nao podera alegar ato ou fato decorrente desses contratos para pleitear ou reivindicar
qualquer alteragdo no cumprimento de suas obrigacdes, ressarcimento de prejuizos ou perda
de beneficios.

CLAUSULA 37 - FISCALIZAGAO

37.1. Sem prejuizo do disposto na clausula 15 acerca da fiscalizacdo especifica das
OBRAS, a fiscalizacdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA sera exercida pela COPASA, por
si ou por terceiros, com o objetivo de verificar o cumprimento, pela SPE, das obrigagbes
previstas neste CONTRATO.

37.2. Para exercicio da fiscalizagdo, a SPE obriga-se a manter cadastro atualizado,
conferindo livre acesso, por parte da COPASA, aos dados, livros, registros e documentos
relacionados @ CONCESSAO ADMINISTRATIVA, prestando, a respeito destes, os
esclarecimentos que lhe forem solicitados, em prazo razoavelmente estabelecido de comum
acordo.

37.3. As atividades de fiscalizagdo mencionadas nesta clausula poderédo ser acompanhadas
pela SPE, por intermédio de seus representantes indicados para essa finalidade.

37.4. A COPASA podera, as suas custas, realizar auditorias técnicas, ou indicar terceiro
para fazé-lo, sempre na presenga dos representantes da SPE.

37.5. A SPE devera apresentar 8 COPASA relatérios técnicos e operacionais, dentre outros
que porventura venha a COPASA a entender necessarios, semestrais ou anuais, com a
finalidade de demonstrar a execugédo dos SERVICOS previstos neste CONTRATO, incluindo os
seus Anexos, conforme estabelecido no Anexo Il

37.6. A SPE devera apresentar a COPASA, anualmente, seu balango patrimonial e
demonstragao de resultado do exercicio referente ao exercicio social antecedente.

37.7. A COPASA anotara, em registro préprio, todas as ocorréncias relacionadas com a
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, determinando & SPE a regularizagéo das faltas ou defeitos
verificados e emitindo os autos de infragdo, quando for o caso, nos termos previstos neste
CONTRATO.

37.8. A fiscalizagdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA pela COPASA nao poderéa obstruir
ou prejudicar a execugao, pela SPE, do OBJETO contratado.
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37.9. As determinacdes que vierem a ser emitidas no &mbito dos poderes de fiscalizagédo
deverao ser aplicadas pela COPASA e vincularao a SPE.

37.10. A SPE é obrigada, nos termos deste CONTRATO, a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, as OBRAS e os SERVICOS
pertinentes & CONCESSAO ADMINISTRATIVA em que a fiscalizagdo verifique, de forma
justificada, a falta de seguranga na execug¢ao dos SERVICOS, vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou de materiais empregados, nos prazos fixados pela COPASA, de
acordo com as atividades exercidas por forca do presente CONTRATO, na estrita medida de
sua ingeréncia, utilizacado e atuagao, nos termos deste CONTRATO.

37.11. Caso a SPE nao concorde com as decisbes da COPASA proferidas no ambito da
fiscalizacdo, podera acionar a COMISSAO TECNICA, sem prejuizo de recorrer a arbitragem.

CLAUSULA 38 - SANGOES ADMINISTRATIVAS

38.1. A falta de cumprimento, por parte da SPE, de qualquer clausula ou condi¢ao deste
CONTRATO e demais normas técnicas pertinentes, com relagcao a quantitativos estabelecidos
ou a circunstancias que nao sejam objeto de avaliagdo conforme os indicadores de
desempenho de que trata a clausula 20, sem prejuizo do disposto nas demais clausulas do
CONTRATO, ensejara a aplicagao, pela COPASA, das penalidades previstas nesta clausula,
sendo assegurada a SPE a ampla defesa e o contraditério.

38.1.1. A aplicacdo de qualquer penalidade prevista nesta clausula ndo se confunde com a
reducdo da CONTRAPRESTACAO por desempenho insatisfatério quanto a qualidade dos
SERVICOS, nos termos da clausula 20 e do Anexo V.

38.2. As sangbes cabiveis e o processo para sua aplicacdo atenderdo a legislagcao
aplicavel, em especial a Lei Estadual n° 14.184, de 31 de janeiro de 2002, e o Decreto Estadual

que a regulamenta, de n° 44.431, de 29 de dezembro de 2006.

38.3. A SPE esta sujeita a aplicagdo das seguintes penalidades, isolada ou
cumulativamente:

a) adverténcia escrita;
b) multa;

C) suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragao Publica Estadual por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
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d) declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacéo, na
forma da lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade; e

e) caducidade do CONTRATO.

38.4. As penalidades de adverténcia e multa, respeitados os limites previstos nesta
clausula, serdo aplicadas pela COPASA segundo a gravidade da infracdo, observado o
principio da razoabilidade.

38.5. A aplicacdo de penalidade impora a SPE o dever de cumprir, no prazo estabelecido,
as obrigac¢des contratuais em que esteja inadimplente.

38.6. Sem prejuizo das demais sangdes de multa ou pardmetros para tais sangdes
estabelecidos no Anexo Il, a SPE se sujeitara as seguintes sangdes pecuniarias:

a) descumprir o MARCO FINAL DO CRONOGRAMA, multa de 0,3% (irés décimos por
cento) do VALOR DO CONTRATO, por dia de atraso;

b)  suspender injustificadamente a adugdo de agua do PONTO DE RECEPCAO aos
PONTOS DE ENTREGA por um periodo superior a 12 (doze) horas consecutivas, apds a
formalizagao feita conforme o Apéndice 1 do Anexo IlI, multa no valor calculado com base na
férmula abaixo, por infracéo:

Valor da infragdo= Vna x Tar

Vna = Volume nao fornecido por um periodo acima de 12 (doze) horas em m®

Tar: Tarifa equivalente a classe de consumo Residencial Tarifa Social acima de 10m® (dez
metros cubicos), em intervalo de consumo de 15m® (quinze metros cubicos) e 20m3 (vinte
metros cubicos), conforme publicagdo no website da COPASA (www.copasa.com.br)

c) niveis de perda de 4gua na sua adugdo do PONTO DE RECEPCAO até os PONTOS DE
ENTREGA superiores a 5% (cinco por cento), multa no valor calculado com base na férmula
abaixo, por infragao:

Valor da infracdo=Vp x Tar

Vp = Volume perdido em m®

Tar: Tarifa equivalente a classe de consumo Residencial Tarifa Social acima de 10m® (dez
metros clbicos), em intervalo de consumo de 15m® (quinze metros clbicos) e 20m® (vinte
metros cubicos), conforme publicagdo no website da COPASA (www.copasa.com.br)

d) a partir da 32 (terceira) reincidéncia no descumprimento de qualquer um dos Indicadores
de Desempenho que resulte em valor/nota igual ou inferior a 0,5 (zero virgula cinco), multa de
10% (dez por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO devida no més da infragdo, por
infragao;
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e) nao permitir o ingresso dos representantes da COPASA para o exercicio da fiscalizagdo
na forma prevista neste CONTRATO, multa de 0,3% (trés décimos por cento) do valor da
CONTRAPRESTACAO devida no més da infragéo, por dia de infragéo;

f) dificultar ou impedir o acesso aos livros, documentagao contabil e demais informagdes
correlatas a execugdo das OBRAS ou a prestagdo dos SERVICOS, multa de 0,3% % (trés
décimos por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO devida no més da infragéo, por dia de
infracao;

g) nao prestar, no prazo estipulado, as informagdes solicitadas ou aquelas a que esteja
obrigada independentemente de solicitacdo, multa de 0,3% % (trés décimos por cento) do valor
da CONTRAPRESTACAO devida no més da infrac&o, por dia de infrag&o;

h) atrasar a contratagcdo ou renovagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
multa de 0,3% (trés décimos por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO devida no més da
infracdo, por dia de infragéo;

i) atrasar a contratagao ou renovagao dos seguros, multa de 0,3% (trés décimos por cento)
do valor da CONTRAPRESTACAO devida no més da infracéo, por dia de infracéo:;

) descumprir os demais encargos da SPE, ndo abrangidos nas alineas anteriores, multa de
0,3% (trés décimos por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO devida no més da infragéo,
por infragao.

38.7. Sera considerado como valor da CONTRAPRESTACAO, o valor indicado na
PROPOSTA COMERCIAL, para as penalidades de multa a serem aplicadas até a data de
inicio da OPERACAO ASSISTIDA.

38.8. Caso venha a ser imputada penalidade de multa a COPASA por parte da Agéncia
Reguladora de Servicos de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario do Estado de
Minas Gerais - ARSAEMG, em decorréncia da prestacdo inadequada dos SERVICOS cuja
inadequacao seja imputavel exclusivamente a SPE, e caso haja penalidade pelo mesmo fato
prevista no presente CONTRATO, prevalecera a multa imposta por referida Agéncia
Reguladora, no caso do valor da multa ser superior ao previsto neste CONTRATO, devendo
ser arcada exclusivamente pela SPE.

38.9. Em atencgdo ao principio da razoabilidade mencionado nesta clausula, as penalidades
de multa acima enumeradas poderdo ser substituidas pela aplicagdo da sangdo de

adverténcia.

38.10. As multas previstas nesta clausula serdo aplicadas sem prejuizo da caracterizagéo
das hipoteses de intervengao ou declaracédo de caducidade previstas no CONTRATO.
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38.11. O valor total das multas aplicadas a cada més nao podera exceder a 40% (quarenta
por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO total, constante do balango do Ultimo exercicio
social, correspondente a execugao do OBJETO do presente CONTRATO.

38.12. A aplicagcdo de multas a SPE ndo a isenta do dever de ressarcir os danos
eventualmente causados a COPASA.

38.13. Caso as infragbes cometidas por negligéncia da SPE importem a reincidéncia da
aplicagdo de penalidades superiores ao limite previsto na subclausula 38.11, a COPASA
podera intervir na CONCESSAO ADMINISTRATIVA ou declarar sua caducidade, na forma da
lei e deste CONTRATO.

38.14. A pratica de duas ou mais infracbes pela SPE podera ser apurada em um mesmo
processo punitivo.

38.15. Constatada a ocorréncia de descumprimento de obrigagdo da SPE, o responsavel
pela fiscalizagdo, em nome da COPASA, da CONCESSAO ADMINISTRATIVA emitira parecer
técnico fundamentado e o encaminhara a COPASA.

38.16. A COPASA, ciente do parecer técnico acima citado, instaurara o processo
administrativo punitivo, notificando a SPE, por escrito, com aviso de recebimento, dos motivos
que ensejaram sua instauracao e das sanc¢des cabiveis, conferindo-lhe prazo de 5 (cinco) dias
Uteis para apresentar defesa, que se inicia do recebimento da citada notificacao.

38.17. No caso de aplicacao de penalidade de declaracdo de inidoneidade, o prazo para
defesa sera de 10 (dez) dias.

38.18. Nao acolhidas as razdes de defesa apresentadas pela SPE, a COPASA aplicara a
sancao cabivel em consonancia com a natureza da infragao, da qual a SPE sera notificada, por
oficio ou por carta com aviso de recebimento, devidamente acompanhado da respectiva
deciséo.

38.19. Da notificagcdo de que trata a subclausula 38.18, cabera recurso da SPE, no prazo de
5 (cinco) dias uteis, sendo que, caso nao haja reconsideracao da decisdo no prazo de 5 (cinco)
dias corridos, o recurso devera ser encaminhado a autoridade superior competente.

38.20. Interposto recurso, 0 processo sera submetido a unidade de assessoramento juridico
da COPASA para subsidiar, por meio de parecer, a decisao final.

38.21. Nao sera feita qualquer anotagcdo nos registros da SPE, enquanto ndo houver a
deciséo final sobre a procedéncia da autuacéo.

38.22. A decisao proferida pela COPASA devera ser motivada e fundamentada, apontando-
se os elementos atacados ou n&do na defesa apresentada pela SPE.
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38.23. Mantida a decisao pela autoridade superior competente, apés o julgamento do recurso
previsto na subclausula 38.19, a SPE sera notificada a respeito, devendo a penalidade ser
imposta em observancia ao seguinte:

38.23.1. no caso de adverténcia, sera anotada nos registros da SPE junto a COPASA;

38.23.2. em caso de multa pecuniaria, a SPE devera efetuar o pagamento dentro do prazo de
20 (vinte) dias, contados do recebimento da notificacdo da decisdo, sendo que o nao
pagamento, no prazo estipulado, ensejara a possibilidade de a COPASA se utilizar da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, sem prejuizo de sua cobranga judicial.

38.24. O nao pagamento de qualquer multa fixada pela COPASA implicara a incidéncia de
correcao monetaria e juros de 1% ao més pro rata die, até o limite maximo admitido em lei.

38.25. O simples pagamento da multa ndo eximira a SPE da obrigacado de sanar a falha ou
irregularidade a que deu origem.

38.26. As importancias pecuniarias resultantes da aplicagdo das multas previstas no
CONTRATO reverterao a COPASA.

38.27. A aplicagdo das penalidades previstas neste CONTRATO e a sua execugao nao
prejudicam a aplicacdo das penas cominadas, para o mesmo fato, pela legislagéo aplicavel.

38.28. Qualquer das PARTES pode acionar a COMISSAO TECNICA relativamente a
divergéncias oriundas do disposto nesta clausula, sem prejuizo de recorrer a arbitragem.

CLAUSULA 39 - CASO FORTUITO E FORCA MAIOR

39.1. A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigagdes afetado por caso fortuito ou forga
maior, assim definido na subclausula 26.3, devera comunicar por escrito a outra PARTE a
ocorréncia de qualquer evento dessa natureza, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas
contadas da data da ocorréncia do evento, nos termos desta clausula.

39.2. Na ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, os prazos fixados neste CONTRATO
ficardo suspensos exclusivamente em relacédo as obrigacdes diretamente afetadas por referido
evento extraordinario, recomecando a contagem do prazo logo assim que cessarem 0s seus
efeitos.

39.3. Na hipotese prevista acima, havera prorrogagdo do prazo da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, até o limite legal, para que as obrigagdes da SPE possam ser
integralmente cumpridas e para que se garanta o equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO.
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39.4. Ocorrendo quaisquer dos eventos mencionados nesta clausula, cujas consequéncias
nao sejam cobertas por seguro no Brasil em condigbes comerciais viaveis, as PARTES
acordarao, alternativamente, acerca da recomposicido do equilibrio econédmico-financeiro do
CONTRATO, da revisao do MARCO FINAL DO CRONOGRAMA, nos termos ora acordados,
ou da extingdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, caso a impossibilidade de cumprimento
deste CONTRATO se torne definitiva ou a recomposi¢cao do equilibrio econémico-financeiro
revele-se excessivamente onerosa para a COPASA.

39.5. No caso de extingdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA em virtude da ocorréncia dos
eventos mencionados nesta clausula, aplicar-se-d0 as regras e os procedimentos previstos
para a hipotese de extingdo do CONTRATO por advento do termo, calculando-se a
indenizacdo com base nos investimentos realizados pela SPE que ainda nao estiverem
depreciados ou amortizados, devidamente corrigidos monetariamente nos mesmos moldes
aplicaveis ao reajuste da CONTRAPRESTACAO, desde a sua realizagdo até o pagamento de
indenizagao, que devera ser paga previamente a reversao dos bens afetos a COPASA.

39.6. As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e acbes necessarias a fim
de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de for¢ga maior ou caso fortuito.

39.7. Eventuais conflitos decorrentes da aplicagdo do disposto nesta clausula poderao ser
dirimidos pela COMISSAO TECNICA, mediante provocacdo de qualquer das PARTES, sem
prejuizo de recorrer a arbitragem.

CLAUSULA 40 - COMPARTILHAMENTO DE GANHOS ECONOMICOS ENTRE AS
PARTES

41.1. Nos termos do art. 5°, inciso IX, da Lei Federal n° 11.079/04, a CONCESSIONARIA
devera compartilhar com o PODER CONCEDENTE, na razdo de 50% (cinquenta por cento), os
ganhos econdmicos que obtiver, em decorréncia da redugdo do risco de crédito dos
financiamentos eventualmente tomados, especialmente em virtude da renegociacdo das
condi¢des anteriormente contratadas ou da quitagéo antecipada das obrigagoes.

CLAUSULA 41-  INTERVENGAO

41.2. Sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes, a
COPASA poderd, excepcionalmente, intervir na CONCESSAO ADMINISTRATIVA, com o fim
de assegurar a continuidade e a adequacdo da execucdo do OBJETO da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e
legais pertinentes.
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41.3. Verificando-se qualquer situagdo que possa dar lugar a intervengéo na CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, a COPASA devera notificar a SPE para, no prazo que lhe for fixado, sanar
as irregularidades indicadas.

41.4. Decorrido o prazo fixado sem que a SPE sane as irregularidades ou adote
providéncias que, a critério da COPASA, demonstrem o efetivo propdsito de sana-las, esta

propora a decretacio da intervencao.

41.5. A intervencgao far-se-a por ato da autoridade competente, devidamente publicada, que
contera a designacéao do interventor, o prazo da intervencao e os objetivos e limites da medida.

41.6. Durante o periodo de intervencao, os SERVICOS ou OBRAS serdao executados pela
COPASA.

41.7. Declarada a intervengdo, a COPASA, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurara
procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da intervencao e apurar
as respectivas responsabilidades, assegurando a SPE amplo direito de defesa. O
procedimento administrativo devera estar concluido no prazo maximo de 180 (cento e oitenta)
dias.

41.7.1. Se ficar comprovado que a intervengdo nao observou os pressupostos legais e
regulamentares sera declarada sua nulidade, devendo a CONCESSAO ADMINISTRATIVA

retornar & SPE, sem prejuizo de direito desta a indenizagéo.

41.7.2. O procedimento administrativo a que se refere a subclausula 41.7, se nao for
concluido no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, ensejara a invalidagéo da intervengao.

41.8. Cessada a intervencgao, se ndo for extinta a CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a SPE
retomara sua posicao, precedida de prestacdo de contas pelo interventor, que respondera
pelos atos praticados durante a sua gestéo.

CLAUSULA 42 - DA EXTINGAO DO CONTRATO

421. Extingue-se o CONTRATO por:

a) advento do termo contratual;

b)  encampacéo;

c) caducidade;

d) rescisao;
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e) anulagdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA;
f) faléncia ou extingdo da SPE.

42.2. Extinto o CONTRATO, em qualquer hipotese prevista na subclausula anterior, opera-
se, de pleno direito, a reversdo dos bens afetos & CONCESSAO ADMINISTRATIVA a
COPASA, bem como das prerrogativas conferidas a SPE, pagando-se a esta ultima a
respectiva indenizagao de acordo com a hipotese de extingao, nos termos deste CONTRATO.

42.3. Revertidos os bens afetos 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA, havera a imediata
retomada das OBRAS ou dos SERVICOS pela COPASA, conforme o caso.

42 4. Em ocorrendo a extingdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a COPASA podera, a
seu exclusivo critério, assumir os contratos celebrados pela SPE, desde que necessarios a
continuidade do OBJETO contratado, incluindo-se, dentre estes, os contratos de financiamento
para execucao de obras ou servigos previamente aprovados e que nao comportem periodo de
amortizacdo superior ao prazo restante ao término da CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
observada a legislagéo vigente.

CLAUSULA 43 - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

431. O advento do termo do CONTRATO opera, de pleno direito, a extincdo da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, n&o sendo devida qualquer indenizagdo a SPE.

43.2. Quando do advento do termo contratual, a SPE sera responsavel pelo encerramento
de quaisquer contratos inerentes @ CONCESSAO ADMINISTRATIVA e celebrados com
terceiros, nos termos da legislagao vigente, assumindo todos os énus dai resultantes.

43.3. Até 12 (doze) meses antes da data do término de vigéncia contratual, a COPASA
estabelecera, em conjunto com a SPE, programa de desmobilizagdo operacional, a fim de
definir as regras e procedimentos para a assung¢ao da operagao pela COPASA, ou por terceiro
autorizado.

43.4. Eventuais conflitos decorrentes da aplicacdo do disposto nesta clausula poderao ser
dirimidos pela COMISSAO TECNICA, sem prejuizo de acesso & arbitragem.

CLAUSULA 44 - ENCAMPAGAO

44 1. A COPASA podera, durante a vigéncia do CONTRATO, promover a retomada da

CONCESSAO ADMINISTRATIVA, por motivo de interesse publico, devidamente justificado em
processo administrativo, garantindo-se o devido processo legal, apés prévio pagamento a SPE
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da indenizacédo estabelecida neste CONTRATO, observando-se os requisitos da legislagéo
aplicavel.

44.2. A COPASA, previamente a encampacdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
procedera aos levantamentos e avaliagdes necessarios a determinacdo do montante da
indenizacao eventualmente devida a SPE, que incluira:

442 1. os investimentos realizados pela SPE que ainda nao estiverem depreciados ou
amortizados, devidamente corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicaveis ao
reajuste da CONTRAPRESTACAO, desde a sua realizaco até o pagamento de indenizacéo;

44.2.2. os custos oriundos da rescisao antecipada de contratos mantidos entre a SPE e
terceiros diretamente relacionados as OBRAS ou aos SERVICOS, corrigidos monetariamente
nos mesmos moldes aplicaveis ao reajuste da CONTRAPRESTACAO, desde a data de sua
realizacao até a data do pagamento da indenizacéo;

44.2.3. os custos incorridos pela SPE com a rescisdo antecipada de contratos de
financiamento, corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicaveis ao reajuste da
CONTRAPRESTACAO, desde a data de sua realizacdo até a data do pagamento da
indenizacao;

44.2.4. lucros cessantes calculados por empresa independente de consultoria especializada
em avaliagao de empresas e investimentos.

44 3. A empresa de consultoria especializada de que trata a subclausula 44.2.4 sera
escolhida pela COPASA em até 10 (dez) dias contados da notificagdo por uma PARTE a outra,
a partir de uma lista triplice apresentada pela SPE.

44.3.1. Os custos decorrentes da contratacdo da empresa de consultoria serdo arcados pela
SPE.

44 4, No caso de inércia da COPASA na escolha da empresa de consultoria no prazo
indicado acima, cabera a SPE realizar tal escolha.

445, Eventuais conflitos decorrentes da aplicacdo do disposto nesta clausula poderao ser
dirimidos pela COMISSAO TECNICA, sem prejuizo de acesso & arbitragem.

CLAUSULA 45 - CADUCIDADE

45.1. A inexecucéo total ou parcial do CONTRATO acarretara, a critério da COPASA, a
declaragdo de caducidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, independentemente da
aplicacdo das sangdes contratuais, respeitadas as disposicbes deste CONTRATO,
especialmente, desta clausula.
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45.2. Sem prejuizo das demais hipdteses previstas em lei, a caducidade da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, por agao ou omissao da SPE, podera ser declarada quando ocorrer:

45.2.1. paralisagdo das OBRAS ou dos SERVICOS ou concorréncia para tanto, ressalvadas
as hipoteses admitidas neste CONTRATO;

452.2. ma execugdo das atividades relativas ao OBJETO do CONTRATO ou
descumprimento das condicdes previstas no Anexo I,

45.2.3. por 3 (trés) vezes, consecutivas ou alternadas, durante a vigéncia do CONTRATO, a
suspenséo injustificada da aducédo de dgua do PONTO DE RECEPCAO até os PONTOS DE
ENTREGA pela SPE, por um periodo superior a 12 (doze) horas consecutivas, apos
formalizacao feita conforme Apéndice 1 do Anexo lI;

45.2.4. perda das condicbes econbmicas, técnicas ou operacionais, para manter a adequada
execugao do OBJETO do CONTRATO;

45.2.5. nao cumprimento das penalidades impostas por infragdes, nos devidos prazos;

45.2.6. nao contratacdo ou renovacado da contratagdo dos seguros ou da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO a que a SPE esta obrigada, na forma deste CONTRATO;

45.2.7. condenacgao da SPE, em sentencga transitada em julgado, por sonegacao de tributos,
inclusive contribuicdes sociais;

45.2.8. alteracao ou desvio de objeto da SPE;

45.2.9. transferéncia do controle acionario ou da SPE ou transferéncia da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA sem a prévia anuéncia da COPASA;

45.2.10. oneragdo das agdes ordinarias nominativas da SPE representativas do seu controle
acionario, sem prévia autorizacdo da COPASA, excetuados os casos previstos expressamente
neste CONTRATO;

45.2.11. solicitacao de autofaléncia ou requerimento de recuperacéo judicial pela SPE.

45 3. A declaracdo de caducidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA devera ser
precedida da verificagao da efetiva inadimpléncia da SPE em processo administrativo,
assegurando-se a esta o direito de ampla defesa e contraditério, nos termos do procedimento
previsto na clausula 38 deste CONTRATO.

454, Nao sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia para a declaracao de
caducidade antes de a SPE ter sido prévia e detalhadamente comunicada a respeito das
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infracdes contratuais praticadas, devendo ser-lhe concedido prazo para corrigir as falhas e
transgressdes apontadas, observadas as condi¢des previstas neste CONTRATO.

45.5. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia da SPE, sera
declarara a caducidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, nos termos da legislagéo
aplicavel.

45.6. No caso da extingdo do CONTRATO por caducidade, a SPE fara jus ao recebimento
de indenizagdo correspondente aos investimentos realizados, que ainda ndo tenham sido
amortizados ou depreciados até a data de assuncdo dos bens afetos & CONCESSAO
ADMINISTRATIVA pela COPASA, corrigidos nos mesmos termos do reajuste da
CONTRAPRESTACAO, desde a data do investimento até a data do pagamento da
indenizacao, nao se admitindo qualquer indenizagao a titulo de lucros cessantes.

45.6.1. Da indenizacgdo prevista na subclausula 45.6, sera descontado o montante das multas
contratuais e dos danos causados pela SPE, no que eventualmente nido seja coberto pela

GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO.

45.7. A declaracdo de caducidade da CONCESSAO ADMINISTRATIVA acarretara, ainda,
para a SPE:

45.7.1. a execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO pela COPASA, para
ressarcimento de eventuais prejuizos causados pela SPE;

45.7.2. retengdo de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite dos
prejuizos causados a COPASA,;

45.7.3. areversdo imediata 8 COPASA dos bens afetos 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA;
45.7.4. aretomada imediata dos SERVICOS ou OBRAS pela COPASA.

45.8. Declarada a caducidade, ndo resultara para a COPASA qualquer espécie de
responsabilidade em relagédo aos encargos, 6nus, obrigagées ou compromissos com terceiros,
ou com empregados da SPE.

45.9. Eventuais conflitos decorrentes da aplicacdo do disposto nesta clausula poderao ser
dirimidos pela COMISSAO TECNICA, sem prejuizo de acesso & arbitragem.

CLAUSULA 46 - DA RESCISAO

46.1. A SPE podera rescindir o CONTRATO no caso de descumprimento das normas legais
ou contratuais pela COPASA, mediante acao judicial especialmente intentada para este fim.
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46.1.1. Nessa hipétese, as OBRAS ou os SERVICOS, conforme o caso, ndo poderao ser
interrompidos ou paralisados até o transito em julgado da decisao judicial.

46.2. No caso de rescisdao do CONTRATO por inadimplemento contratual, nos termos desta
clausula, aplicar-se-do a indenizagao os valores e disposi¢des previstos para a extingdo por
encampacao.

CLAUSULA 47 - DA ANULAGCAO

47.1. Em caso de anulacdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, por eventuais ilegalidades
ou irregularidades verificadas no EDITAL, na LICITACAO ou no CONTRATO, sera devida
indenizacdo pela COPASA a SPE, a qual sera apurada pela COPASA e correspondera ao
saldo dos investimentos ainda ndo amortizados ou depreciados, corrigidos nos mesmos termos
do reajuste da CONTRAPRESTACAO, calculado desde a data do investimento até a data do
pagamento da indenizagéo, nos termos aplicados a extingdo por encampagao.

47.2. Eventuais conflitos decorrentes da aplicagdo do disposto nesta clausula poderao ser
dirimidos pela COMISSAO TECNICA, sem prejuizo de acesso & arbitragem.

CLAUSULA 48 - FALENCIA OU EXTINGAO DA SPE

48.1. A CONCESSAO ADMINISTRATIVA podera ser extinta caso a SPE tenha a sua faléncia
decretada ou no caso de extingao da SPE.

48.2. A indenizacao devida pela COPASA, no caso previsto nesta clausula, sera calculada
pela COPASA tomando como base os investimentos realizados pela SPE, que ainda néao
tenham sido depreciados ou amortizados, no curso do CONTRATO, corrigidos monetariamente
nos mesmos termos do reajuste, desde a data do investimento até a data do pagamento da
indenizacao.

48.3. Na hipotese de dissolugéo ou liquidacdo da SPE, nao podera ser procedida a partilha
do respectivo patrimbnio social sem que a COPASA ateste, mediante auto de vistoria, o estado
em que se encontram os bens afetos 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA que ser&o revertidos
livres de 6nus, ou sem que se efetue o pagamento das quantias devidas a COPASA, a titulo de
indenizacao ou a qualquer outro titulo.

CLAUSULA 49 - REVERSAO DOS BENS AFETOS A CONCESSAO ADMINISTRATIVA

49.1. Na extinggo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, todos os bens a ela afetos,
recebidos, construidos ou adquiridos pela SPE, considerados bens afetos & CONCESSAO
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ADMINISTRATIVA, reverterdo automaticamente a COPASA, nas condicbes estabelecidas
neste CONTRATO.

49.1.1. Para os fins previstos na subclausula 49.1, obriga-se a SPE a reverter a COPASA os
bens afetos @ CONCESSAO ADMINISTRATIVA os bens afetos a CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, livres e desembaragados de quaisquer 6nus ou encargos, devendo estar
em condi¢cdes normais de operacionalidade, utilizacdo e manutengao, ressalvado o normal
desgaste resultante do seu uso e operagao.

49.2. Até 6 (seis) meses antes da extingdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA por advento
do termo, a SPE devera promover uma verificagdo, em conjunto com equipes técnicas da
COPASA, dos conjuntos moto bombas da EAT4 e executar, onde necessario, a manutengao
preventiva de forma a assegurar que estes equipamentos perdurardo com vida util de, pelo
menos, mais 5 (cinco) anos apods sua reversdo a COPASA, inclusive com o fornecimento das
pecgas de reposicéo correspondentes.

49.2.1. A SPE devera, ainda, promover uma manutencgao preditiva de todos os equipamentos
envolvidos diretamente no acionamento dos conjuntos moto bombas, de modo a verificar
possiveis indicios de falhas, fornecendo e substituindo os componentes com deteccao de falha
iminente ou prevista para os 24 (vinte e quatro) meses seguintes.

49.3. Na extincdo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, sera promovida uma vistoria prévia
dos bens afetos & CONCESSAO ADMINISTRATIVA e elaborado o Termo de Reversédo dos
Bens Afetos com a indicagdo detalhada do seu estado de conservagado, o qual devera ser
assinado pelas PARTES.

49.3.1. Na hipotese de omissao da COPASA em relacdo a realizagdo da vistoria e/ou a
emissdo do Termo de Reversdo dos Bens Afetos acima citado, ter-se-do0 como recebidos os
bens afetos 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA pela COPASA no 10° (décimo) dia seguinte &
notificacdo a ela encaminhada pela SPE nesse sentido.

49.4. Caso os bens afetos 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA, nos limites do estipulado na
subclausula 17.6, quando de sua devolugdo, ndo se encontrem em condigdes adequadas, a
SPE devera indenizar a COPASA, no montante a ser calculado por esse ultimo, conferindo-se
a ampla defesa e participacao da SPE.

49.5. A COPASA podera, ainda, reter ou executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, a seu exclusivo critério, no caso de se verificar, na vistoria, que os bens afetos a
CONCESSAO ADMINISTRATIVA ndo se encontram em conformidade com as especificacbes
previstas neste CONTRATO.

49.6. Caso o montante da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO seja insuficiente
para atender o cumprimento da obrigagao prevista na subclausula 49.3, a COPASA podera
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descontar seus créditos do valor da indenizagdo devida a SPE, por forca da extingdo da
CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

CLAUSULA 50 - DO VALOR DA CONTRATAGAO

50.1. O VALOR DO CONTRATO, para todos os fins e efeitos de direito, &€ de R$ [e] ([e]
reais), correspondente ao valor presente liquido do somatoério das receitas provenientes da
CONTRAPRESTACAO, projetadas para todo o prazo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
descontado a taxa SELIC.

CLAUSULA 51 - DEVERES GERAIS DAS PARTES

511. A COPASA e a SPE se comprometem, na execucao deste CONTRATO, a observar o
principio da boa fé e da conservagao dos negdcios juridicos, podendo, para tanto e desde que
seja legalmente possivel, ouvir a opinido de terceiros.

51.2. Apos a assinatura do CONTRATO, as PARTES comprometem-se a manter a
confidencialidade de quaisquer informag¢des que tenham carater sigiloso e que tenham sido
reveladas pela outra PARTE, sem qualquer prejuizo da natureza publica deste CONTRATO e
dos atos concernentes 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA em geral.

CLAUSULA 52 - EXERCICIO DE DIREITOS

52.1. A inexigéncia de uma das PARTES, no que tange ao cumprimento de qualquer das
disposicbes ora pactuadas, sera considerada mera liberalidade, ndo constituindo renuncia a
esse direito, nem impedimento ao seu exercicio posterior, nem constituira novacao contratual,
salvo se expressamente disposto em contrario no presente CONTRATO.

CLAUSULA 53 - INVALIDADE PARCIAL

53.1. Se qualquer disposi¢ao ou clausula deste CONTRATO for declarada ilegal ou invalida
por um juizo de jurisdicdo competente, este CONTRATO devera continuar em pleno vigor e
efeito sem a citada disposigao.

53.2. No caso de a declaragdo de que trata a subclausula 53.1 anterior alterar

substancialmente os beneficios econdmicos deste CONTRATO para qualquer das PARTES, a
COPASA e a SPE deverao negociar, de boa fé, um ajuste equitativo para tal disposigéo.
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CLAUSULA 54 - CONTAGEM DOS PRAZOS

54.1. Na contagem dos prazos a que alude este CONTRATO, excluir-se-a o dia de inicio e se
incluirda o dia do vencimento, sendo considerados os dias corridos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrario.

54.2. Os prazos s6 iniciam ou terminam a sua contagem em dias de expediente normal na
Administragao Publica Estadual.

CLAUSULA 55 - COMUNICACOES

55.1. As comunicagdes e as notificacdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e
remetidas: (i) em méaos, desde que comprovado por protocolo; (ii) por fax, desde que
comprovada a recepg¢ao; ou (iii) por correio registrado, com aviso de recebimento.

55.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacdes, na forma desta
clausula, os enderegcos e numeros indicados pelas PARTES quando da assinatura do
CONTRATO.

55.3. Qualquer das PARTES podera modificar o endere¢co ou numeros mediante simples
comunicagao por escrito a outra.

CLAUSULA 56 - PUBLICAGAO E REGISTRO DO CONTRATO

56.1. A COPASA promovera a publicagdo do extrato do CONTRATO no Diario Oficial do
Estado no prazo de 20 (vinte) dias contados da sua assinatura, as expensas da SPE.

56.2. O CONTRATO sera registrado e arquivado na COPASA.

CLAUSULA 57 - COMISSAO TECNICA

57.1. Ocorrendo controvérsia sobre quaisquer questbes oriundas deste CONTRATO, as
PARTES poderao suscitar o mecanismo de solugdo amigavel de divergéncias de que trata esta
clausula.

57.2. Em até 30 (trinta) dias da assinatura do CONTRATO, sera constituida, por ato do
Presidente da COPASA, uma COMISSAO TECNICA que sera competente para emitir
pareceres fundamentados sobre as questdes que Ihe forem submetidas pela COPASA ou pela
SPE, relativamente a divergéncias que venham a surgir da consecugdo do OBJETO do
presente CONTRATO.
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57.3. A COMISSAO TECNICA sera composta por 3 (trés) membros efetivos e 3 (trés)
membros suplentes, que substituirdo os membros efetivos em suas auséncias ou
impedimentos, designados da seguinte forma:

57.3.1. um membro efetivo e o respectivo suplente indicados pela COPASA;
57.3.2. um membro efetivo e o respectivo suplente indicados pela SPE;

57.3.3. um membro efetivo e seu respectivo suplente, que serdo escolhidos em comum
acordo pelos representantes acima.

57.4. O membro efetivo e o respectivo suplente, designados nos termos da subclausula
57.3, deverdo ser profissionais independentes, com reputagdo ilibada e reconhecido
conhecimento técnico na area relacionada ao OBJETO do CONTRATO.

57.5. A Presidéncia da COMISSAO TECNICA cabera ao membro escolhido na forma da
subclausula 57.3.3.

57.6. Na hipétese de auséncia definitiva de quaisquer dos membros, efetivos ou suplentes,
proceder-se-a a nova nomeagcéo no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de a COMISSAO
TECNICA funcionar sem tal representante até que haja nova nomeacéo.

57.7. O procedimento para solu¢do de divergéncias iniciar-se-a mediante comunicagéo da
PARTE interessada & COMISSAO TECNICA, que contera a descricdo da questdo submetida
ao pronunciamento de referida COMISSAO TECNICA, acompanhada dos documentos e
informagdes pertinentes.

57.7.1. A PARTE interessada, concomitantemente & submissdo da questdo & COMISSAO
TECNICA, devera comunicar a outra PARTE a respeito, anexando cépia dos elementos
apresentados.

57.8. No prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da comunicagéo
referida na subclausula 57.7.1, a PARTE reclamada apresentara & COMISSAO TECNICA as
suas alegacdes relativamente a questao formulada, encaminhando a outra PARTE coépia dos
elementos apresentados.

57.9. O parecer da COMISSAO TECNICA sera emitido em um prazo maximo de 30 (trinta)
dias corridos, a contar da data do recebimento das alegagcbes apresentadas pela PARTE
reclamada, se outro prazo nao for estabelecido pelas PARTES, de comum acordo, e aceito
pela COMISSAO TECNICA.

57.10. Os pareceres da COMISSAO TECNICA serdo considerados aprovados se contarem
com o voto favoravel de, pelo menos, 2 (dois) de seus membros.
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57.10.1. A COMISSAO TECNICA notificara cada PARTE acerca do parecer emitido no prazo
maximo de 5 (cinco) dias de sua emisséo.

57.11. O parecer da COMISSAO TECNICA torna-se obrigatério para as PARTES, caso
nenhuma delas recorra a arbitragem, conforme subclausula 57.13, no prazo de 60 (sessenta)
dias da data em que for notificada do parecer emitido pela COMISSAO TECNICA.

57.11.1. Decorrido o prazo previsto na subclausula 57.11 acima, as PARTES permanecem com
o direito de recorrer a arbitragem, devendo, porém, observar o disposto no parecer da
COMISSAO TECNICA até que proferida a decisdo no ambito da arbitragem.

57.12. Caso as PARTES aceitem a solugdo proposta pela COMISSAO TECNICA ou ndo
haja recurso a arbitragem nos termos da subclausula anterior, a posicao apresentada no
parecer sera implementada imediatamente ou, quando necessario, incorporada ao
CONTRATO mediante celebragdo do competente termo aditivo.

57.13. Qualquer das PARTES podera submeter a controvérsia a arbitragem caso ndo se
sinta satisfeita com a solugéo apresentada no parecer da COMISSAO TECNICA ou, ainda, na
hipétese de o procedimento previsto nesta clausula restar prejudicado.

57.13.1. Considerar-se-a prejudicado o mecanismo de solugdo amigavel de divergéncias ora
previsto se qualquer das PARTES se recusar a dele participar, mediante comunicacédo por
escrito 8 COMISSAO TECNICA e a outra PARTE nesse sentido, ou deixar de apresentar suas
alegacgdes no prazo previsto na subclausula 57.8.

57.13.2. As despesas com o funcionamento da COMISSAO TECNICA e os honorarios de seu
Presidente, e do respectivo suplente, serao rateadas entre as PARTES.

CLAUSULA 58 - ARBITRAGEM E FORO

58.1. Arbitragem. Excecdo feita ao disposto nas subclausulas 58.1.9 e 58.2 abaixo, as
controvérsias que vierem a surgir entre a COPASA e a SPE durante a execucédo deste
CONTRATO serao submetidas a arbitragem de direito conduzida pela CAMARB - Camara de
Arbitragem Empresarial - Brasil (a “Camara de Arbitragem”).

58.1.1. A PARTE interessada em instaurar a arbitragem devera comunicar a Camara de
Arbitragem da sua intengao, indicando, desde logo, a matéria que sera objeto da arbitragem,
com breve sintese do objeto da controvérsia e sumula da(s) pretensido(bes), seu valor
estimado, o nome e qualificagdo completa da outra PARTE, anexando copia do CONTRATO e
demais documentos pertinentes ao litigio (a “Solicitacdo de Arbitragem”), além de adotar
eventuais outras providéncias necessarias previstas no Regulamento da Camara de
Arbitragem.
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58.1.2. A arbitragem sera conduzida por 1 (um) arbitro, indicado pelo érgdo competente da
Camara de Arbitragem apds o recebimento da Solicitacdo de Arbitragem, de acordo com o
Regulamento da Camara de Arbitragem.

58.1.3. O arbitro indicado devera preencher os requisitos indicados no artigo 5° da Lei
Estadual n°® 19.477/11, sendo que apds sua nomeagao, devera ser adotado o procedimento da
Camara de Arbitragem para definicdo do objeto da arbitragem, mediante a assinatura do
respectivo Termo de Arbitragem (o “Termo de Arbitragem”).

58.1.4. Apds o processamento da arbitragem nos termos do Regulamento da Camara de
Arbitragem, o arbitro proferird a respectiva sentenga no prazo fixado no Regulamento da
Camara de Arbitragem, ndo sendo permitido que o julgamento das controvérsias seja feito com
base na equidade.

58.1.5. O procedimento arbitral tera lugar na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, com observancia das disposi¢cdes da Lei Federal n® 9.307/96, da Lei Estadual n°
19.477/11 e do Regulamento da Camara de Arbitragem.

58.1.5.1. Em caso de conflito entre o disposto neste CONTRATO e as regras do
Regulamento da Camara de Arbitragem, prevalecera o conteiudo do Regulamento da Camara
de Arbitragem, naquilo que nao conflitar com a Lei Federal n® 9.307/96 e/ou com a Lei Estadual
n® 19.477/11.

58.1.6. O idioma oficial para todos os atos da arbitragem ora convencionada sera o
portugués, sendo aplicaveis as leis da Republica Federativa do Brasil.

58.1.7. Os custos e despesas relativos ao procedimento arbitral, tais como, porém sem a
estes se limitar, taxas de administragdo cobradas pela Camara de Arbitragem e honorarios do
arbitro e de peritos, serdo adiantados pela SPE. A sentenga arbitral, no entanto, determinara o
ressarcimento pela COPASA, se for este o caso, dos custos, despesas e honorarios incorridos
pela SPE.

58.1.8. A sentenca arbitral sera definitiva e obrigatéria para as entidades envolvidas.

58.1.9. As PARTES elegem o foro da comarca do Municipio de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para, se
necessario, e apenas e tao somente com essa finalidade, propor medidas cautelares ou de
urgéncia ou, conhecer agdes cujo objeto, nos termos da lei e do presente CONTRATO, nao
possa ser discutido por meio de arbitragem, além de acdes que garantam a instituicdo do
procedimento arbitral e a execucdo da sentencga arbitral, nos termos do disposto na Lei n°
9.307/96.

58.2. Poder Judiciario. As controvérsias que vierem a surgir entre a COPASA e a SPE
durante a execugdo deste CONTRATO, uUnica e exclusivamente no que tange as matérias
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abaixo indicadas, deverdo ser submetidas a apreciacdo do Poder Judiciario, tendo em vista
que tais matérias tratam de direitos indisponiveis e que, portanto, ndo séo passiveis de solugao
pela via arbitral:

58.2.1. discussao sobre a possibilidade de a COPASA alterar unilateralmente o CONTRATO
em razao da necessidade de modificagdo das clausulas técnicas regulamentares das OBRAS

ou dos SERVICOS; e

58.2.2. discussao sobre o conteudo da alteragdo das clausulas técnicas regulamentares das
OBRAS ou dos SERVICOS.

58.3. As PARTES estabelecem, no entanto, que toda e qualquer controvérsia referente as
consequéncias econOmicas e financeiras decorrentes da alteragdo unilateral das clausulas
técnicas regulamentares das OBRAS e dos SERVICOS serdo obrigatoriamente submetidas a
arbitragem.

58.4. Para os fins do disposto na subclausula 58.2, as PARTES elegem o foro da comarca

do Municipio de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com exclusao de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, nos termos da subclausula 58.1.9 acima.

Belo Horizonte, [+] de 2012.

COPASA

SPE

Testemunhas:
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